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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Identificació i agents del projecte 

Nom: Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic 
de Mollet del Vallès 

Emplaçament: Barri Antic de Mollet del Vallès 
Municipi: Mollet del Vallès. Comarca del Vallès Oriental. 

 
Promotor: Ajuntament de Mollet del Vallès 
Amb domicili a: 
Adreça: Plaça Major  Número: 1 
Població: Mollet del Vallès Codi Postal: 08100 
Municipi: Mollet del Vallès Comarca: Vallès Oriental 

 
Enginyers redactors del projecte: Jordi Parés Estela 
 Pau Schoenenberger 
Amb despatx professional a: 
Adreça: Carrer Diputació Número: 211, Entresol, INTRA 
Població: Barcelona Codi Postal: 08011 
Municipi: Barcelona Comarca: Barcelonès 

 

1.2. Antecedents 

El present projecte parteix de la voluntat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès de reduir els impactes 
de la mobilitat en el medi ambient, afavorint els mitjans de transport més sostenibles en detriment 
dels mitjans motoritzats. 

El projecte s’emmarca dins els principals plans estratègics i normatives enfocades en la mitigació 
del canvi climàtic: 

• Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. En 
especial, el projecte s’emmarca amb els objectius: 

• Contribució al compliment de fites de l'European Green Deal. 

• Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) de la CE 2021-2030 i el Programa Nacional 
de Control de Contaminació atmosfèrica (PNCCA) . 

• Agenda Urbana Espanyola. 

• Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050). 

• PAES i PAESC. 

• La llei 7/2021 de Canvi climàtic i Transició Energètica, que obliga als municipis de més de 
50.000 habitants a crear zones de baixes emissions no més tard del 2023. 

• Pla de millora de la qualitat de l’aire als 40 municipis en ZPE (Zones de Protecció Especial). 

Per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte: 

- Memòria explicativa d’actuacions per subvencions a ens locals per al disseny i la 
implantació de zones de baixes emissions 

Aquesta proposta tècnica especifica l’àmbit d’actuació i la delimitació de la Zona de Baixes 
Emissions.  

 

1.3. Motivació i objecte del projecte 

D'acord amb l'article 14.3 de llei 7/2021, del 20 de maig de canvi climàtic i transició energètica, els 
municipis de més de 50.000 habitants adoptaran abans de l'any 2023 plans de mobilitat urbana 
sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de 
la mobilitat incloent-hi, almenys, l'establiment de zones de baixes emissions abans del 2023. 

Segons dades IDESCAT 2021 Mollet del Vallès te 51.151 habitants, essent obligatori l’establiment 
de ZBE. 

Per tal de complir amb la llei 7/2021 és necessari redactar un projecte executiu per a la implantació 
de la Zona de Baixes Emissions del Barri Antic de Mollet del Vallès. 

L’objectiu del present projecte és la instal·lació dels punts de control necessaris mitjançant càmeres 
de lectures de matrícules per acabar d’implantar la Zona de Baixes Emissions de Mollet. L’objectiu 
principal de les actuacions pel desenvolupament de la Zona de Baixes Emissions de Mollet del Vallès 
incloses en el projecte és el d’assolir una transició cap a una mobilitat sostenible, activa, neutra en 
emissions de carboni i amb una protecció de la qualitat acústica en l’entorn urbà. 
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1.4. Legislació actual 

Per la redacció del projecte s’han tingut en consideració les següents legislacions i normatives 
vigents. Aquestes s’especifiquen en l’Annex número 2. 

La normativa implica els següents àmbits: 

• Normativa aplicable per l’execució d’obra civil 

• Normativa aplicable al desplegament de fibra òptica 

• Identificació de requisits legals de caràcter ambiental 

• Medi ambient – Contaminació acústica 

• Medi ambient – Altres 

• Seguretat i salut 

• Altres normatives aplicables 

 

2. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit proposat per a la implantació de la zona de baixes emissions de Mollet del Vallès correspon a 
l’espai del Barri Antic de la ciutat, comprès dins del perímetre format pel carrer del Sol, carrer d’Anselm 
Clavé, carrer de Ramon Cases, rambla de Pomeu Fabra, carrer de la Riera, carrer de Berenguer III i 
l’avinguda Jaume I; de la qual se n’exclouen els propis carrers mencionats. 

En aquest sentit, es tracta d’un àmbit pacificat, que facilita la circulació de vianants pel seu interior i 
amb una bona cobertura de transport públic. 

Es tracta d’un àmbit molt ben delimitat per grans avingudes, fet que comportarà una major facilitat 
d’implantació i de comprensió pels ciutadans. De fet, en molts d’aquests vials, la circulació ja està 
actualment restringida mitjançant pilones automàtiques a les portes d’entrada. També els vials tenen 
alguns materials que ja indica que són vials pacificats.  

Per tal de seleccionar els punts més adients per la col·locació d’aquestes càmeres de trànsit, en primer 
lloc es localitzen les portes d’entrada, és a dir, tots aquells punts pels quals està permesa l’entrada de 
vehicles a la ZBE. Al Barri Antic se’n localitzen 11 ubicacions i 13 càmeres de recollida de matrícules.   

Es preveu que les càmeres que s’instal·lin comprenguin tots aquells vehicles que entren a qualsevol 
d’aquestes 11 portes d’entrada del Barri Antic de Mollet del Vallès. 

Figura 1. Àmbit d’actuació 

 
Cartografia: Open Street Maps. 
 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Es proposa la instal·lació d’11 punts de reconeixement de matrícules i el mateix número de punts de 
senyalització vertical.  

a) Camères de reconeixement de matrícules: 

Instal·lació de les 11 ubicacions de càmera als següents punts: 
1. Carrer del Sol amb Carrer de Portugal 
2. Carrer del Sol amb Carrer de Bartomeu Robert 
3. Carrer del Sol amb Carrer de Gaietà Ventalló 
4. Carrer d’Anselm Clavé amb Carrer de Madrid 
5. Carrer d’Anselm Clavé amb Carrer de Ramon Casas (2) 
6. Rambla de Pompeu Fabra amb Carrer de la Pau 
7. Rambla de Pompeu Fabra amb Rambla de Balmes 
8. Carrer de Berenguer III amb Carrer d’Anselm Clavé 
9. Carrer de Berenguer III amb Avinguda de la Llibertat 

Zona de Baixes Emissions Mollet

Vials circulables

Portes d’entrada
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10. Avinguda de Jaume I amb Carrer Espanya 
11. Carrer Vidal i Barraquer amb Carrer de Can Pacià 

 
Per a cada ubicació de càmera s’instal·larà 1 càmera de reconeixement de matrícules i 1 càmera 
d’entorn, exceptuant aquells punts on es controlen diversos carrers. Aquest és el cas de la posició 9, on 
s’hi instal·len 3 càmeres de reconeixement de matrícules. Les càmeres s’instal·laran en columnes 
d’enllumenat existents o en columnes o bàculs nous. La proposta es defineix mitjançant 11 punts 
d’instal·lació de càmeres que quedaran connectades a 11 armaris de comunicacions a menys de 10 
metres, des d’on s’enviarà la informació corresponent a un centre de control al Centre Cultural La 
Marineta. D’aquí s’enviarà la informació a un servidor al núvol i es gestionarà el procés sancionador des 
de la Comissaria de Policia Municipal de Mollet del Vallès.  

b) Senyalització vertical  

S’habilitaran 11 punts de senyalització vertical corresponent a l’accés d’entrada a una zona de baixes 
emissions. La única senyal que no s’ubicarà al mateix punt que la càmera serà la número 11, que 
s’emplaçarà a la intersecció entre l’Avinguda de Jaume I i el Carrer de Vidal i Barraquer.  

 

Figura 2. Proposta de regulació de la Zona de Baixes Emissions del present projecte executiu 

 

Tota la informació i processament d’imatges passarà pel Centre de Control, el qual quedarà situat a 
l’edifici públic del Centre Cultura La Marineta. El centre de control es comunicarà mitjançant fibra 
òptica, en canalització subterrània (sempre que sigui possible), fins als diferents armaris de 
comunicacions o Punts de Control.  

Aquests armaris nodals aniran agrupant les càmeres que estiguin ubicades més a la vora o Ubicacions 
de Càmera. Les càmeres sempre aniran connectades a un armari de comunicacions, mai es connectaran 
càmeres entre sí. Les càmeres sempre es connectaran amb cable UTP directament fins l’armari (inclou 
comunicacions i alimentació). Caldrà alimentar els armaris des dels quadres de comandament elèctrics 
més propers.  

Tota ubicació de càmera disposarà del següent: 

• Càmera d’entorn 

• Càmera de lectura de matrícules (per cada carril) 

• Armari de 350x250x150mm fixat a bàcul o columna 

• Bàcul o columna de >4 m d’alçada 

• Cable UTP (alimentador mitjançant POE i ethernet) 

• Proteccions elèctriques 

Tot armari de comunicacions o punt de control disposarà de: 

• Switch de tipus CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports 

• Gbic 

• Fuetó de fibra 

• Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Càmeres de trànsit (1 entorn + 1 lectura)

Armari de comunicacions nou

Armari de comunicacions existent

1
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Figura 3. Arquitectura del cablejat que s’ha previst executar per aquest projecte 

En el moment de la instal·lació, el departament de telecomunicacions de l’Ajuntament, informarà de 
les fibres a donar continuïtat, i la situació en el repartidor, així com dels ports de switch a 
connectar/configurar.  

Tot l’equipament subministrat i instal·lat ha de ser 100% compatible amb la xarxa municipal actual de 
comunicacions, i s’ha de poder integrar als sistemes municipals vigents; per això, serà necessari el vist 
i plau previ dels tècnics municipals corresponents. 

Es recorda la necessitat legal, segons la Llei de Protecció de Dades, de senyalitzar degudament els 
accessos a la zona de visualització/gravació d’imatges, tant per a vianants, com per a vehicles. 

També cal remarcar que és necessària la legalització de cada una de les càmeres, aquests tràmits no 
estan inclosos en aquest projecte. 

En aquest document s’inclou la implementació d’un servidor, un sistema d’emmagatzematge 
d’imatges per a les càmeres de projecte i un software d’accés amb control remot per a la gestió i 
control d’enregistraments i sancions. Aquests elements estaran preparats per a la integració de 
les 11 càmeres d’entorn de projecte, però haurà de ser escalable per fins a 150 càmeres i amb servei 
de gestió també de fotó vermell. D’aquesta manera, es pretén a posteriori  poder integrar totes les 
càmeres existents de l’Ajuntament (i futures) en el mateix sistema i software. Es considera l'opció de 
proposar una instal·lació "on premise" amb el hardware en local, però la solució ha de suportar la 
implementació en un entorn de servidors virtuals (tipus VMWare) i es valoraran igualment solucions 
tipus SaaS.  

En aquest projecte s’ha considerat que en cada ubicació de càmera es realitza una captura 
fotogràfica de la matrícula (1 fotografia) i un enregistrament de vídeo les 24h. Per aquest motiu s’ha 
pressupostat la corresponen llicència de Milestone per a cada una de les càmeres. La captura 
fotogràfica és de les dues càmeres, la d’entorn i la de lectura de matrícules. Serà necessari 
disposar i emmagatzemar les dues imatges per fer la denuncia. Sobre les càmeres escollides per a 
la captura de la matricula, el present projecte suggereix són de la marca AXIS. 

Les càmeres de lectura de matrícules han de tenir una resolució mínima de 2Mp i un zoom òptic de 
32x, amb fins 60 imatges per segon, preparades amb Lightfinder, Forensic WDR i OptimizedIR de 
fins 80 metres. 

Pel que fa a les càmeres d’entorn, en funció del seva ubicació, es proposen 3 models diferents, en funció 
del seu camp de visió (100º, 180º i 360º), mantenint una alta definició d’imatge. Totes elles amb 
capacitat per poder allotjar-hi analítica d’imatges a la pròpia càmera. 

La de 100º ha der se de 5Mp i fins 180 imatges per segons, OptimizedIR, Forensic WDR, detecció 
de cops. La càmera de 180º horitzontal i 90º vertical, ha de ser d’almenys 13 Mp. 30 imatges per 
segon i amb una perfecte unió per les imatges dels diferents objectius que porta. Ha de ser 
gestionada amb un sola adreça IP i connectivitat amb un sol cable de xarxa. 

La opció de la de 360º, ha de ser almenys de 15 Mp, amb mínim 4 objectius variofocals, 
connectivitat amb un sol cable de xarxa, WDR excel·lent, IR de 360º, les objectius han de ser 
mòbils i i amb una perfecte unió per les imatges dels diferents objectius. 

Per a la connexió elèctrica dels equips, l’àrea corresponent de l’Ajuntament ha sol·licitat la 
instal·lació dins dels amaris, d’un comptador per tal de controlar la despesa elèctrica de la instal·lació. 
Per aquest motiu, s’ha previst la instal·lació de proteccions en cada punt de connexió elèctrica. 

Centre Cultura
La Marineta
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Els preus dels equips pressupostats, en especial armaris i càmeres, ja inclouen la part proporcional dels 
medis d’elevació corresponents per a la seva instal·lació. Es considera doncs que l’adjudicatari no pot 
passar cap càrrec dels mitjans d’elevació. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

La descripció de la solució adoptada queda definida en l’Annex número 9: Detall dels treballs a realitzar. 

A continuació es resumeixen les principals tasques a realitzar que s’han de tenir en compte de manera 
general: 

4.1. Treballs previs 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es disposarà de la senyalització 
provisional d’avís a la via pública. Caldrà establir les desviacions de trànsit i vianants corresponents 
per mantenir la bona execució dels elements projectats sense afectar o afectant al mínim els nivells 
de circulació existents de vianants i vehicles durant l’execució de les obres.  

Es localitzaran els possibles serveis afectats existents en la vorera i en la calçada (llum, aigua, gas,...). 
A més, es desplaçaran aquells elements urbans que pugin afectar a l’actuació com senyals, 
papereres, pilones, etc. 

4.2. Enderrocs i moviment de terres 

Es delimitaran les àrees a enderrocar mitjançant el tall de serra radial. Posteriorment s’enderrocarà 
el paviment i es sanejarà la zona. Els materials i terres sobrants es retiraran amb una correcta gestió 
de residus en abocadors autoritzats. 

S’eliminaran totes aquelles senyals verticals que siguin contradictoris amb el disseny de la nova 
circulació de l’àmbit.  

S’obriran les rases corresponents a la prolongació de la xarxa de fibra òptica existent, per tal 
d’enllaçar-la amb els 11 punts d’instal·lació de càmeres escollits. També s’enderrocarà la zona 
corresponent a la instal·lació dels 6 armaris metàl·lics que funcionaran com a punts de control per 
enviar la informació al centre de control. 

S’habilitaran els fonaments i la instal·lació de columnes o bàculs de suport per a la instal·lació de 
càmeres.  

4.3. Estesa de cablejat, altres elements i treballs de fibra òptica 

Es procedirà a la instal·lació de cablejat de fibra òptica, cable UTP o cablejat d’alimentació elèctrica. 
Es realitzaran les fusions corresponents, s’instal·laran els conversors, els switch de comunicacions, 
els reguladors, les càmeres i tots aquells altres elements d’instal·lació elèctrica corresponent al 
correcte funcionament de les càmeres a instal·lar. 

4.4. Pavimentació 

Es procedirà al reblert i compactació de les rases, així com la rehabilitació del paviment de panot o 
asfàltic corresponent per tal de reparar les obertures realitzades. Es farà servir el mateix material 
que l’existent. 

4.5. Esborrat de marques viàries i premarcatge 

Es procedirà a l’esborrat de marques viàries en aquells casos on hi hagi un canvi de delimitació de 
carrils o espai viari que entri en conflicte amb la senyalització existent. Un cop realitzat aquest 
esborrat de marques viàries es realitzaran les operacions corresponents al premarcatge de la nova 
distribució viària d’acord amb les acotacions reflectides als plànols del Document número 2. 

4.6. Senyalització vertical i marques vials 

Per a la ubicació i tipologies de senyals horitzontals s’ha utilitzat la normativa “Marcas Viales. 
Norma de Carreteras 8.2-IC” i el Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible. 
Per a la posada en obra es recomana utilitzar pintura reflectora de dos components en fred i 
microesferes de vidre (especificitats marcades en pressupost). 

Per a la ubicació i tipologies de senyals verticals s’ha utilitzat la normativa “Norma 8.1-IC 
Señalización Vertical”. Els senyals han de disposar d’un nivell reflectant 1 o 2. 

Les senyals verticals s’ubicaran de manera llegible pels conductors però garantint en tot cas les 
especificitats d’accessibilitat marcades en la normativa d’accessibilitat vigent, garantint en tot cas 
els itineraris per a vianants, i si fós necessari enganxant-les a façana.  

 

5. GESTIÓ DE RESIDUS 

En el procés d’execució de les obres, amb la finalitat d’evitar la contaminació i incidències 
mediambientals desfavorables, s’haurà de tenir especial cura amb la manipulació, la gestió i 
l’emmagatzematge del residus que es produeixin, complint estrictament amb: 
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• El Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer (BOE 13/2/2008) que regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, així com la legislació vigent en aquesta matèria tant a nivell 
europeu com nacional, autonòmic i municipal. 

• La Llei 34/2007, de 15 de novembre (BOE 16/11/2007), de qualitat i protecció de l’atmosfera 
que estableix les bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació 
atmosfèrica amb la finalitat d’evitar i quan sigui possible, reduir els danys que d’aquesta pugui 
derivar-se per les persones, el medi ambient i la resta de bens de qualsevol naturalesa. 

• La Llei 26/2007, de 23 d’octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilitat Mediambiental, que 
regula la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals, 
de conformitat amb l’article 45 de la Constitució i amb els principis de prevenció i de que ”qui 
contamina paga”. 

Durant el transcurs dels treballs objecte del present document així com a la finalització dels mateixos, 
el contractista és responsable de retirar tots els residus generats durant l’execució de les obres, de 
manera que sota cap circumstància es produeixi emmagatzematge temporal de residus en els edificis 
o llocs d’execució de les feines. 

El cost de tot el referent a la gestió de residus s’ha inclòs en el preu de la unitat de barem associat a 
cada tasca a realitzar en l’execució de les obres descrites a la memòria, per tant, està inclòs al Document 
número 4 i a l’Annex número 11 de Gestió de residus. 

 

6. CONTROL DE QUALITAT 

El Contractista ha de generar, conjuntament amb la Direcció d’obra, l’Acta de replanteig i formalitzar la 
iniciació de les obres i vetllar que els replanteigs s’efectuïn degudament. 

Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d’execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figurin. 

Aquests plànols s’hauran de formular amb la suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a la data 
programada per a l’execució de la part d’obra i/o serveis a què es refereix i hauran d’ésser aprovats per 
la Direcció d’Obra. 

El Contractista trametrà a la Direcció d’Obra i als interlocutors que la Propietat designi un comunicat 
setmanal de la tasca executada cada setmana i en el que es reflectiran les incidències d’obra i/o servei 
més importants. La Direcció d’Obra podrà definir amb major detall el contingut de l’esmentat 
comunicat. 

Complementàriament la Direcció d’Obra o la part contractant podrà demanar al Contractista el 
lliurament d’un comunicat especial en el moment que ho consideri adequat. 

Al començament de l’obra, l’empresa adjudicatària elaborarà una planificació detallada de les seves 
tasques i recursos dedicats, amb les fites més importants. 

L’empresa adjudicatària generarà els plànols d’obra i/o serveis requerits per la Direcció d’obra, 
necessaris per a la certificació i per a la elaboració de l’As-Built que ha d’incloure almenys: 

• Memòria de la instal·lació. 

• Fotografies dels pericons, armaris, bàculs per on passa la canalització, i la seva ubicació a planta. 

• Traçat en DGN de la canalització, amb el posicionament dels pericons amb coordenades GPS. 

• Posicionament amb coordenades GPS dels armaris i bàculs instal·lats. 

En base al que estableix el Plec de Clàusules Administratives de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les 
despeses originades en concepte del Control de Qualitat, aniran per compte del Contractista fins al límit 
de l’1,5% del PEM del contracte vigent en cada moment. 

En el cas que l’import total del Control de Qualitat superi aquest límit, es posarà en coneixement de la 
Direcció Facultativa i del Tècnic de l’Ajuntament encarregat del seguiment de les obres. 

Abans de l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de control de qualitat de les obres a 
executar, complint amb el que s’indica en el present projecte, i que haurà de ser aprovat per la Direcció 
Facultativa. 

6.1. Control de materials i equipament 

Les tasques de control de qualitat que seran d’aplicació són les següents: 

• Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels materials que 
conformen la instal·lació. 

• Control de la documentació tècnica subministrada. 

• Control final d’identificació del material i lloc d’emplaçament. 

• Identificació dels equips i materials (Marca, Tipus, Normativa, Característiques). 

• Comprovar que els diferents elements compleixen les especificacions del projecte. 
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• Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material. Un cop realitzat 
el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions 
dels projecte i variacions del que s’ha contractat amb l’empresa adjudicatària es comunicarà a 
Direcció d’Obra que decidirà la substitució total o parcial del material rebut. 

• Validació de les proves del fabricant de cable de fibra òptica. 

• Realització de mesures de continuïtat de fibres. 

 

6.2. Control durant l’execució 

Operacions de Control: 

• Control del procés i de la correcta execució de l’obra. 

• Realització d’informes amb resultats dels controls i proves realitzades. 

• Una vegada acabats els treballs es realitzarà el Certificat de final d’obra havent comprovat la 
total i correcta execució de l’obra. 

En cas de resultats negatius i anomalies, es procurarà corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari es substituirà el material afectat o es tornarà a instal·lar/construir de manera correcta. 

 

7. EXPROPIACIONS 

Atès que totes les actuacions està previst es realitzin dins de la zona de domini del viari públic de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, el projecte no contempla cap tipus d’expropiació. 

 

8. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I SEGURETAT VIÀRIA 

L’execució de les obres afectarà al trànsit dels diferents carrers definits en l’àmbit d’actuació. En general 
els talls afectaran tot el viari. En les operacions de pintat de senyalització horitzontal es poden arribar 
a fer talls, de curta durada, dels diferents carrils de circulació existents. Aquests talls poden arribar a 
ser en horari nocturn sense cap cost addicional si així ho creu adient la Direcció d’Obra. 

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de seguretat, 
tenint en compte aquests tres principis essencials: 

- Protecció màxima per als treballadors de l’obra 
- Protecció màxima per als usuaris de la via 
- Inconvenients mínims per als usuaris de la via. 

 

9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per elaborar el pressupost del present projecte executiu, s’han definit unes partides d’obra, que estan 
formades per combinacions de partides unitàries de material, mà d’obra i maquinària. També es poden 
formar per combinacions de les partides unitàries esmentades i per elements compostos (que a la 
vegada estan formats per partides unitàries). 

Els preus de cada partida unitària s’han pres d’acord amb les actuals tarifes del mercat. 

Per a la confecció del preu final de les partides d’obra, després de sumar les subpartides corresponents 
a materials, maquinària i mà d’obra, s’ha considerat un 1,5% de despeses auxiliars sobre la subpartida 
de mà d’obra. 

El llistat dels materials, maquinària, mà d’obra i elements compostos que intervenen en aquest projecte 
es detallen als diferents annexos de la memòria. 

 

10. PRESSUPOST TOTAL 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments de projecte, i tenint en 
compte les Partides Alçades, el Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix a la quantitat de 
DOS-CENTS TRENTA MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS (230.237,03 €) 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 230.237,03 € 

Despeses generals (13%) 29.930,81 € 
Benefici industrial (6%) 13.814,22 € 
Subtotal 273.982,06 € 
  
I.V.A. (21%) 57.536,23 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA 331.518,29 € 

 
Aplicant sobre aquest pressupost els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 %), 
així com l’IVA corresponent (21 %), s’obté un Pressupost d’Execució per Contracte de TRES-CENTS 
TRENTA-UN MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (331.518,29 €). 
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11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf e) 
de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les 
obres. 

En el present Plec Tècnic s’ha estimat com a termini d’execució de les obres VINT-I-NOU (29) 
SETMANES. 

 

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, cal 
incloure un apartat en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les 
empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories 
que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
modificat pel RD 773/2015, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides de seguretat viària, 
s’arriba a la conclusió que els contractistes han de complir la següent classificació: 

Classificacions: 
• Grup I: Instal·lacions elèctriques. 
• Subgrup8: Instal·lacions electròniques. 
• Categoria 2: Quantia superior a 150.000 € i igual o inferior a 360.000 €. 

 

Codis CPV: 

Principal 
• 45316210-0 – Instal·lació d’equip de control del trànsit rodat. 

Complementaris 
• 45316000-5 - Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització. 
• 45316200-7 - Instal·lació d'equips de senyalització. 
• 34923000-3 - Equip de control de trànsit rodat. 
• 34990000-3 - Equip de control, seguretat, senyalització i il·luminació. 
• 35125000-6 - Sistema de vigilància. 

 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

 Memòria 
 

 Annex núm. 1.- Reportatge fotogràfic 
 

 Annex núm. 2.- Normativa d’obligat compliment 
 

 Annex núm. 3.- Accessibilitat 
 

Annex núm. 4.- Antecedents administratius 
 

Annex núm. 5.- Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
 

Annex núm. 6.- Pla de treballs 
 

Annex núm. 7.- Estudi de seguretat i salut 
 

Annex núm. 8.- Senyalització viària 
 

Annex núm. 9.- Detall dels treballs a realitzar 
 

Annex núm. 10.- Estudis companyies de serveis 
 

Annex núm. 11.- Gestió de residus 
 

 
DOCUMENT NÚMERO 2.- PLÀNOLS 
 

DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS 
 

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST 
 

 4.1. Amidaments 
 

 4.2. Justificació de preus 
 

 4.3. Quadre de preus número 1 
 

 4.4. Quadre de preus número 2 
 

 4.5. Pressupost 
 

 4.6. Resum del pressupost 
 

 4.7. Pressupost d’execució per contracte 
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14. CONCLUSIONS 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la documentació del 
projecte, creiem suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a la consideració de la Superioritat per 
a la seva aprovació si s’escau. 

 
 Barcelona, SETEMBRE de 2023 
 Els enginyers coautors del projecte, 

 

 
 Jordi Parés Estela 
 Enginyer de camins, canals i ports 

Nº col·legiat: 12.602 
 INTRA S.L. 
 

 
 Pau Schoenenberger Martorell 
 Enginyer de camins, canals i ports 

Nº col·legiat: 34.303 
 INTRA S.L. 
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1.2. UBICACIÓ 2 
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1.3. UBICACIÓ 3 
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1.4. UBICACIÓ 4 
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1.6. UBICACIÓ 6 
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1.7. UBICACIÓ 7 
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1.8. UBICACIÓ 8 
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1.10. UBICACIÓ 10 
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1.11. UBICACIÓ 11 
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1. NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ O OBRA CIVIL 

1.1. General 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.(DOGC 29/2/2012) 

• Decret Legislatiu 1/2010 

• Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. (DOGC 
24/7/2006) 

• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

• Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 
bomberos (BOE 28/03/2006) 

• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 

• Llei 13/2014, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995) 

• Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

• Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats.  

• Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

 

1.2. Vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la 
Instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de 
la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 

• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de 
Carreteras. (BOE 04/03/2016) 

• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la 
Instrucción de Carreteras. (BOE 10/03/2016) 

• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. 

• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras.” (BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions) 

 

1.3. Genèric d’instal·lacions urbanes 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC 
núm. 1649 de 25/09/1992) 

• ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. (DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
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1.4. Xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. (BOE 06/06/2003) 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya. (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. (BOE 21/02/2003) 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 

• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. (BOP 20/11/2012). 

 

1.5. Xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 30/12/1995) 

• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

• Àmbit municipal o supramunicipal: 

• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol 5: Gestió d’aigües. 
Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials (BOP 02/05/2011) 

 

1.6. Xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles  
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: (BOE 04/09/2006) ITC-ICG 01 Instalaciones de 
distribución de combustibles gaseosos por canalización ITC-ICG 03 Instalaciones de 
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos Ordre 18/11/1974 
s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

• Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” (BOE 
21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

1.7. Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE 27/12/2013)  

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades 
(BOE 13/03/2001) 

 

Alta tensió 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE 19/03/2008) 
modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014) 
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• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa- Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/02/2007). NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió NTP - LSMT Línies subterrànies de 
mitjana tensió 

Baixa tensió 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

En particular: 
o ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
o ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
o ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
o ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
o ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instruccions técnicas complementarias del 
mismo. (BOE núm. 316 31/12/2014) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/02/2007) 

o NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió 
o NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió 

 

1.8. Centres de Transformació 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

o ITC-RAT 01 a 23.” (BOE 09/06/2014) 

• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIERAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” (BOE 01/08/1984) 

• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE 
26/06/1984) 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 
22/02/2007) 

o NTP – CT Centres de transformació en edificis 
o NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

1.9. Enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. (DOGC 
núm. 3407 de 12/06/2001) 

• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

1.10. Xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015) 

• Especificacions tècniques de les Companyies 
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2. NORMATIVA APLICABLE AL DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA 

• LLEI 9/2014, del 9 de maig, General de Telecomunicacions. 

• Normativa UNE 133100, relativa a infraestructures i xarxes de telecomunicacions. 

• Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del 
desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat. 

• Resolució de 30 de maig de 2019, de la Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital, per la qual 
s'especifica l'adreça a la qual es refereix l'article 9.3 del Reial decret 330/2016, de 9 de 
setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de 
comunicacions electròniques d'alta velocitat. 

• Reial Decret 244/2016, de 3 de juny pel que es desenvolupa la Llei 32/2014 de 22 de desembre 
de Metrologia. 

• Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat de 
determinats instruments de mesura. 

• UNE-EN 50174-1:2018 (Ratificada) (Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 1: 
Especificació i assegurament de la qualitat). 

• UNE-EN 50174-2:2018 (Ratificada) (Tecnologia de la informació. Instal·lació del cablejat. Part 2: 
Mètodes i planificació de la instal·lació en l’interior dels edificis). 

• UNE-EN 50173-1:2018 (Ratificada) (Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric. 
Part 1: Requisits generals. (Ratificada per AENOR a l’abril de 2012)). 

• UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 (Ratificada) (Tecnologia de la informació. Instal·lació del 
cablejat. Part 3: Mètodes i planificació de la instal·lació a l’exterior d’edificis). 

• UNE-EN 50346:2004/A2:2011 (Tecnologies de la Informació. Instal·lació de cablejat. Assaig de 
cablejats instal·lats). 

 

3. IDENTIFICACIÓ DE REQUISITS LEGALS DE CARÀCTER AMBIENTAL 

3.1. Medi ambient – residus 

• Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

• Reial decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició i s'aprova el Pla Territorial sectorial d'infraestructures de gestió de 
residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) publicat en el BOE numero 92, de 16 d'abril. 
Queda derogat el Decret 16/2010, de 16 de febrer. 

• Reial Decret 210/2018, del 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat en el BOE número 92, del 16 d'abril i que 
modifica el Decret 89/2010, de 29 de juny, Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

• Llei 5/2013,d’11 de juny, per la que es modifiquen la llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i 
control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats. 

• Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, de 8 de juliol (BOE 29/7/2011). 

• Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit 
en abocador. 

• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

3.2. Medi ambient – contaminació acústica 

• Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques. 

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. 

• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes 
de capacitat acústica. 

• Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. 

• Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 

• Ordre PCM/542/2021, de 31 de maig, per la qual es modifica l'Annex III del Reial decret 
1513/2005, de 16 de desembre, per la qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 
del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. 
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3.3. Medi ambient – altres 

• Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

• Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d'avaluació ambiental. 

• Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental. 

• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 

• Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, por la que se modifica el annexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants 
del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

• Correcció d’errors de l’Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l’annex 
I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. 

• Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'Aigües, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

 

4. SEGURETAT I SALUT 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’ octubre, pel que s’ estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre Llei de prevenció de riscos laborals. 

• Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut dels Treballadors. 

• Llei 32/2006 (BOE 10/11/95) Reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ Ordenació de l’ Edificació. 

• Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’ agosto, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’ octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

• Reial Decret 1109/2007, de 24 d’ agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

• Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997, de 17 de 
gener, que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’ aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’ activitats 
empresarials. 

• Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en el entorn, 
degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que se estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció 
(versió consolidada) Ordre de 27 de juny de 1997, que desplega el RD 39/1997. 

• ITC-33 REBT-Instal·lació elèctrica obres. 

• Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions 
en matèria de qualitat i seguretat industrial. 

 

5. ALTRES NORMATIVES APLICABLES 

• UNE 199124-4:2016 “Equipamiento para la gestión del tráfico. Cinemómetros de velocidad 
media en tramo. Parte 4: Especificación funcional y protocolos aplicativos”. 

• Llei de Bases sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada per R.D. llei 
18/1989 de 25 de juliol. 

• Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. Aprovada 
per R.D. Llei 339/1990 de 2 de març. 
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• Real Decret 13/1992 de 17 de gener (B.O.E. del 31-1-1992) per el que s’ aprova el Reglament 
General de Circulació per a aplicació i desenvolupament de la Llei sobre Tràfic, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’ 
Obres Públiques, Transports i Comunicacions (PG-3). Ordre de 6 de febrer de 1976 (B.O.E. 7-7-
76). Així com les diferent ordres que actualitzen diferents articles. 

• Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. 

• Real Decret 223/08 de 15 de febrer pel que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques 
de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques 
complementàries ITC-LAT. 

• Real Decret de 2 d’agost del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/02). 

• Norma de Carreteres 8.3-I.C. “Senyalització d’ Obres” aprovada per Ordre Ministerial de 31 
d’agost de 1987. Modificat pel Real Decret 208/1989. 

• Recomanacions AENOR. Xarxes de transport pels sistemes de gestió d’accessos. 

• Normes EN 50081 i En 50082 per la compatibilitat electromagnètica. 

• Instrucció de formigó estructural (EHE-08). Reial Decret 1247/2008 d’18 de juliol (B.O.E.) de 22 
d’agost de 2008) del Ministeri de Foment. 

• Norma Bàsica de l’edificació “NBE EA-95” d’estructures d’Acer a l’Edificació (R.D. 1829/1995, 
de 10 de novembre , del Ministeri d’Obres Públiques, Urbanisme i Medi Ambient). 

• Ordre circular 35/2014 “Criteris d’aplicació de Sistemes de Contenció de Vehicles. 

• Llei de Carreteres 25/1988 de 29 de juliol i el seu Reglament de desenvolupament 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de ciments, aprovat per Decret 
1964/1975 de 23 de maig 

• Reglament d’estacions transformadores de 23 de febrer 

• Normativa AENOR CTN135 i CTN199: És un conjunt de normes bàsiques elaborades per Aenor, 
i amb l’experiència de les consultores que habitualment treballen amb la DGT, a més d’altres 
fabricants que també han participat. El compliment d’aquestes normes ha de ser d’obligat 
compliment. 

• Certificat Marcat CE. És d’obligat compliment que els cinemòmetres hagin estat certificats per 
un laboratori, dins de les proves requerides per l’etiquetatge CE. 

• Disposicions i normes vigents d’aplicació, establertes per les autoritats locals amb jurisdicció 
sobre les obre a realitzar 

 

6. ASPECTES MEDIAMBIENTALS 

Pel que fa a aquest projecte, els aspectes mediambientals a considerar durant l’execució de les obres 
són els següents: 

6.1. Materials 

• Els materials que es pugui disposaran d’ecoetiquetatge. 

• Es farà us de materials o productes ambientalment correctes (amb contingut reciclat o 
reciclable, materials monomaterials, fàcilment desmuntables, fabricats amb estalvi de consum 
energètic o de recursos) 

• Evitar l’ús de productes/materials que continguin substàncies perilloses pel medi ambient i/o 
la salut de les persones (fibres d’asbests, productes amb substàncies volàtils i compostos 
químics, pintures sintètiques, orgàniques o amb base de dissolvents, betum reciclat de l’oli per 
a la pavimentació. 

6.2. Sòl i subsòl 

• Durant la redacció del projecte s’han programat petites actuacions d’obra civil. 

• Per tant cal preveure el dipòsit de les terres en abocadors, per a que es puguin reutilitzar 
d’altres obres. 

6.3. Aire 

• Es preveurà i reduirà la generació de pols i les projeccions de les voladures als moviments de 
terres, circulació de maquinària i demés treballs a obra. 

• Es protegiran els materials que el vent pugui arrossegar (inclòs el transport en camió). 

6.4. Gestió i generació de residus 

• Es gestionaran els residus correctament, d’acord amb el que marca la legislació vigent i es 
portarà un registre. 
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• Es recolliran selectivament els següents residus, a fi i efecte de reciclar-los. 

o Materials d’origen petri 

o Metalls 

o Plàstics 

o Paper 

• Es fomentarà la reutilització i el reciclatge de materials en obra. 

• Es recolliran els olis i greixos generats a obra, complint la legislació sectorial aplicable. 

• Es gestionarà la neteja de cubes de formigó a la pròpia planta de formigó. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex estableix els criteris d’accessibilitat pertinents per realitzar la “Projecte executiu 
d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic de Mollet del Vallès” i es llisten les actuacions 
previstes en termes de millora de l’accessibilitat dels itineraris per cadascun dels àmbits escollits per al 
present projecte. 

 

2. NORMATIVES CONSIDERADES 

Per la redacció del present annex s’ha considerat la següent normativa referent a: 

Accessibilitat: 

Normativa 
- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats.  

Recomanacions/manuals 
- Recomanacions de mobilitat pel disseny urbà de Catalunya. (Generalitat de Catalunya) 
- Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobiltiat sostenible. (Àrea Metropolitana de 

Barcelona) 

Ferms i paviments: 
- Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes (Orden FOM 3459/2003) 
- Guia de paviments de la ciutat de Barcelona 

 

3. CRITERIS GENERALS D’APLICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

Senyalització  

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i de rodat obliguen a disposar una senyalització 
vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors que garanteixin en tot 
moment la seguretat dels vianants i del trànsit rodat. 

1. Els senyals de trànsit a disposar seran com a mínim els exigits per la legislació viària vigent. 

2. Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment il·luminats duran les hores nocturnes 
mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc. 

3. Tots els elements que s’instal·lin tant en la senyalització com en el tancat i en la informació, 
seran els models homologats per aquest Ajuntament.  

 

Neteja 

1. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada 
per la realització de les obres. 

2. Es prohibeix netejar la maquinària i els tancs de formigó a la via pública. 

 

Reposició dels paviments a les zones rodades. 

1. Amb caràcter general i independent del tipus de paviment a reposar, s’estableix 
l’obligatorietat de disposar sobre el rebliment de la rasa, i prèviament a la pavimentació, una 
subbase de tot-u artificial de 15 cm. de gruix. 

2. Paviment d’aglomerat asfàltic en calent. 
a. L’extensió de la reposició de la capa de rodament serà com a mínim de 20 cm. A cada 

costat de les vores de la rases o el sondatge i sempre en el sentit transversal i 
longitudinal del carrer i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la 
zona de pas de les rodes del vehicle. 

b. L’estesa de d’aglomerat es farà mecànicament i només quan això no sigui possible es 
permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

c. La reposició s’ajustarà a les rasants  
d. De la calçada i es procurarà que sigui el més imperceptible possible per a la circulació 

rodada. 

3. Altres tipus de paviments: 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest article es farà 
construint un tipus de paviment de característiques iguals a l’existent i la reposició s’ajustarà 
a les rasants de la calçada, procurant que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

 

Reposició de voreres 

1. El paviment a reposar de les voreres serà del mateix tipus i textura que l’existent, 
excepte quan les voreres afectades estiguin pavimentades amb lloses de pedra 
antiga, Ja que en aquest cas la reposició es farà amb les llosetes que s’indiquen en el 
punt 3. 
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2. Es reposaran llosetes senceres, de manera que no quedi cap lloseta deteriorada per 
l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per 
aquesta obra. 

3. En l’acabat superficial, es tindrà especial cura de que no quedin “bosses” on després 
es pugui acumular l’aigua. 

 

Reposició provisional 

1. Quan hagin de transcorre més de quaranta-vuit hores, tant en calçades, com en 
voreres, entre el rebliment de la rasa i la reposició definitiva del paviment, haurà de 
construir-se immediatament després que hagin acabat les obres de rebliment, un 
paviment provisional amb formigó i/o aglomerat de fred, deixant les superfícies al 
mateix nivell que les antigues i totalment netes. 

En el cas que el termini sigui inferir a l’esmentat, immediatament després del 
rebliment de la rasa es podrà cobrir amb terra fins al nivell de paviment, o bé tapar-
la amb planxes, deixant totalment expedita la superfície. 

2. L’empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals, 
especialment en casos de pluja o altres incidències. 

 

Protecció de l’arbrat i mobiliari urbà 

1. La totalitat dels elements instal·lats a les voreres que puguin quedar afectats pel 
traçat de la canalització seran respectats, s’haurà de reposar aquells que 
accidentalment puguin resultar malmesos així com reposar amb pintura reflectant 
tota la senyalització horitzontal que s’hagi malmès Cal prestar una atenció especial a 
l’arbrat. S’hauran de mantenir els escocells lliures i regar els arbres periòdicament, 
amb els mitjans de l’empresa constructora, sempre que aquest servei no pugui 
prestar-se normalment des de l’exterior de la zona en obres. 

2. L’empresa haurà de realitzar al seu càrrec les obres de protecció de l’arbrat i les 
plantacions que puguin resultar-ne afectades. La distància mínima que cal respectar 
entra la vora de la rasa i l’arbrat no serà en planta inferior a un metre. 

Tapes de registre 

Quan l’obra de canalització que calgui construir inclogui la implantació en superfície d’algun 
element tal com reixes o tapes de registre, aquestes hauran de complir les següents 
condicions: 

 

1. Es col·locaran sempre el mateix nivell de terra, en perfecta unió amb el circumdat, de 
manera que no existeixi perill tant per al trànsit de vianants con per al rodat. 

2. A les voreres, les tapes rectangulars petites es col·locaran perpendicularment a la 
vorada en la seva dimensió màxima, excepte les boques d’incendi que se situaran 
paral·leles a aquesta. 

 

4. CRITERIS ESPECÍFICS D’APLICACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

Les actuacions tècniques del present projecte tenen com objectiu principal convertir el desplaçament 
a peu en una activitat quotidiana agradable, segura, i ambientalment correcta. 

Les mesures de tipus tècnic es prenen a partir dels criteris dels agents que han realitzat el Pla de 
Mobilitat Urbana i Sostenible de Mollet del Vallès (2013) i el Pla Local de Seguretat Viària (2019) de 
Mollet del Vallès.  

Pel que fa a les normes de tipologia tècnica, se segueix el criteri d’adaptació de Ordre TMA/851/2021, 
de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. Els aspectes amb més incidència 
sobre l’actuació objecte de la present projecte executiu: 
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4.1. ITINERARIS PER A VIANANTS 

Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles. 

1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de 
forma segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un 
itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se 
habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en 
ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia 
de personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No 
obstante, cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario 
peatonal accesible o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará 
la orientación y el encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en 
los artículos 45 y 46. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, 
cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados. 

e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

f) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07. 

i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas en 
el capítulo XI. 

3. En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un 
mismo nivel, el diseño se ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que 

corresponda para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía. En cualquier caso, se 
cumplirán el resto de condiciones establecidas en este artículo. 

4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los desniveles y en los 
puntos de cruce con el itinerario vehicular, mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 14 y 
16 y el capítulo VI. 

5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus 
características físicas, la tipología de la población usuaria habitual y la frecuencia de uso que presente. 

 

4.2. PAVIMENTS 

Artículo 11. Pavimentos. 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la exigencia de 
resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento Básico SUA, Seguridad 
de utilización y accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. No presentará piezas ni elementos sueltos, con independencia del 
sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación asegurará 
su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 mm, y su textura será diferente de la 
de los pavimentos táctiles indicadores especificados en el artículo 45. 

2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos 
con una compactación superior al 90% determinada de acuerdo con el método de ensayo proctor 
modificado de la norma UNE 103501:1994, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y 
segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas, y manteniendo la máxima adecuación 
posible con el resto de características exigidas en el apartado anterior. 

 

4.3. TAPES D’INSTAL·LACIÓ I REIXES 

Artículo 12. Rejillas, tapas de instalación y alcorques. 

1. Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se colocarán 
preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible y deberán cumplir las 
siguientes especificaciones: 

a) Las rejillas y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante y sus 
aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1,6 cm de diámetro como 
máximo, colocándose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede 
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orientado en dirección transversal al sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y 
tapas de instalación serán no deslizantes, en seco y en mojado. 

b) Los alcorques estarán protegidos preferentemente mediante rejillas, material compacto drenante 
no deformable u otros elementos de similares características enrasados con el pavimento circundante, 
para proporcionar la máxima seguridad. Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del 
alcorque elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con 
una altura mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso del 
itinerario peatonal accesible. 

2. Fuera de la zona de uso peatonal, si fuera necesario colocar rejillas en la cota inferior de un vado 
peatonal a menos de 50 cm de distancia de los límites laterales externos del paso de peatones, éstas 
cumplirán las especificaciones anteriores. 

 

4.4. GUALS DE VEHICLES 

Artículo 13. Vados vehiculares. 

Los vados vehiculares no alterarán las condiciones generales de los itinerarios peatonales accesibles 
que atraviesen y no coincidirán, en ningún caso, con los vados de uso peatonal. 

 

4.5. RAMPES 

Artículo 14. Rampas. 

1. Se entiende por rampas vinculadas a un itinerario peatonal accesible los planos inclinados con 
pendiente superior al 6% que se utilizan para salvar sus desniveles, excepto aquellos que forman parte 
de un punto de cruce con el itinerario vehicular. 

2. Los tramos de las rampas cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m. Esta anchura se medirá entre paredes o 
elementos de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o elemento de protección. 

b) La longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m. 

c) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud, y del 8% 
para tramos de hasta 9,00 m de longitud, medidos en proyección horizontal. 

d) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

3. Los rellanos situados entre tramos de una rampa sin cambio de dirección tendrán el mismo ancho 
que ésta y una profundidad mínima de 1,50 m. Cuando exista cambio de dirección entre dos tramos, el 
diseño del rellano deberá asegurar el adecuado uso de la rampa, respetando como mínimo un ancho 
libre de paso, a lo largo del mismo, de 1,80 m. 

4. El pavimento cumplirá las características de diseño e instalación establecidas para los itinerarios 
peatonales accesibles en el artículo 11 y se garantizarán los mismos niveles de iluminación establecidos 
para éstos en el artículo 5. 

5. Se colocarán pasamanos a ambos lados de la rampa. En caso de existir desniveles laterales a uno o 
ambos lados de la rampa se colocarán barandillas de protección y zócalos. Tanto los pasamanos, como 
las barandillas y los zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos en el 
artículo 30. 

6. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad 
mínima de 1,50 m, libre de obstáculos. Previo al inicio de la rampa, y para advertir de su comienzo, se 
colocará en ambos extremos una franja de pavimento táctil indicador direccional, en sentido 
transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 45 y 46. 

7. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m y los espacios abiertos 
bajo la rampa cuya altura sea inferior a 2,20 m se protegerán disponiendo elementos fijos que restrinjan 
el acceso hasta ellos y que permitan su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

8. Colindante o próxima a la rampa deberá ubicarse, siempre que sea posible, una escalera que 
cumpla las condiciones especificadas en el artículo siguiente. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

El present projecte executiu no està enfocat a la millora de l’accessibilitat, però sí que es garanteix que 
tots els elements que s’instal·lin a la via pública (canalitzacions, armaris, columnes d’enllumenat, 
quadres elèctrics, pericons de registres, etc.) complirant amb la normativa d’accessibilitat vigent.  

En aquells casos en que faci falta rehabilitar la vorera després de les instal·lacions es farà complint les 
condicions d’accessibilitat descrita amb anterioritat i mantenint la homogeneïtat fent servir materials 
iguals que els existents (panot o altres paviments).  
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1. FETS 

1.1. LLEI 7/2021 DE 20 DE MAIG 

La Llei 7/2021, de 20 de maig, estableix, a l'article 14.3, que els municipis espanyols de més de 50.000 
habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants, quan se superin els valors 
límit dels contaminants regulats al Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 
qualitat de l'aire, hauran d'adoptar, abans del 2023, plans de mobilitat urbana sostenible que 
introdueixin mesures de mitigació, que redueixin les emissions derivades de la mobilitat incloent-hi , 
almenys, entre d'altres, l'establiment de ZBE. L'establiment d'aquestes ZBE és, doncs, una obligació 
legal que possibilita l'aplicació de mesures incloses al PNIEC i al PNCCA, i dels compromisos adquirits 
mitjançant la Declaració d'Emergència Climàtica. 

La Llei 7/2021, del 20 de maig, preveu l'establiment de zones de baixes emissions per millorar la qualitat 
de l'aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

Per a la consecució d'aquestes millores en la qualitat de l'aire i la mitigació del canvi climàtic, cal, d'acord 
amb el que disposa el preàmbul de la Llei 7/2021, de 20 de maig, fixar objectius concrets i quantificables, 
que puguin ser convenientment monitoritzats i avaluats. 

L'establiment d'aquestes ZBE, en què es preveu la limitació de l'accés, la circulació i l'estacionament als 
vehicles més contaminants, contribuirà al compliment dels objectius en matèria de qualitat de l'aire i 
el canvi climàtic, a més d'afavorir la millora de la qualitat acústica. 

Per facilitar el desenvolupament de les ZBE, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic ha elaborat unes «Directrius per a la creació de zones de baixes emissions», presentades 
el novembre del 2021. Aquestes directrius, elaborades amb la col·laboració de la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies, han esdevingut el document guia bàsic per al desenvolupament de les ZBE, 
per part de les entitats locals. 

En matèria de finançament, es va aprovar l'Ordre TMA/892/2021, de 17 d'agost, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per al Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de ZBE i la transformació 
digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(d'ara endavant, PRTR), corresponent a l'exercici 2021. A través d'aquest programa, s'instrumenta el 
Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans com a part de 
la inversió 1 de la component 1 del PRTR, aprovat per la Comissió Europa el 16 de juny del 2021 i pel 
Govern d'Espanya el 13 de juliol del 2021. 

La implantació de ZBE ofereix una gran oportunitat per afavorir la capacitat d'adaptació urbana als 
impactes del canvi climàtic, mitjançant intervencions a l'espai físic alliberat de l'ús circulatori que ajudin 
a combatre l'efecte d'illa de calor, millorin la permeabilitat del sòl i afavoreixin la «renaturalització», la 

connectivitat natural i la millora de la biodiversitat urbana, en línia amb el Pla Nacional d'Adaptació al 
Canvi Climàtic 2021-2030, de 22 de setembre de 2020 (PNACC) i el seu primer Programa de Treball 
2021- 2025, així com els Plans d'Impuls al Medi Ambient, amb incentius a les actuacions anteriorment 
citades. Aquestes són també línies d'actuació que l'Agenda Urbana Espanyola proposa incorporar als 
plans d'acció, amb un caràcter integrat i un impacte positiu sobre la salut de les persones i el benestar 
psicològic. 

Tot això d'acord amb els suggeriments incorporats a les citades «Directrius per a la creació de zones de 
baixes emissions» i tenint en compte que, tal com han posat de manifest les sentències emeses pels 
Tribunals Superiors de Justícia de Madrid i Catalunya sobre les ZBE establertes a Espanya fins ara, el 
procediment de declaració i regulació de les ZBE ha de complir les exigències de transparència de dades, 
participació, debat públic, motivació i anàlisi de proporcionalitat i d'alternatives, així com incloure una 
anàlisi adequada dels impactes econòmics socials, sobre el mercat i la competència, de costos i beneficis 
i de càrregues administratives, havent de quedar constància de tot això en els corresponents 
expedients. 

 

1.2. REIAL DECRET 1052/2022, DE 27 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES 
REGULEN LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS 

Aquest Reial decret té per objecte regular els requisits mínims que han de satisfer les ZBE que les 
entitats locals estableixin, en virtut del que disposa l'article 14.3 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, i de 
conformitat amb els principis de cautela i acció preventiva, de correcció de la contaminació a la font 
mateixa, de no regressió i de qui contamina paga. 

Es pretén així disposar d'una legislació homogènia a tot el territori nacional, que faciliti l'establiment de 
les ZBE a les administracions públiques obligades per la Llei 7/2021, de 20 de maig, definint el contingut 
bàsic dels projectes de ZBE, així com els objectius concrets i quantificables en làmbit de les zones de 
baixes emissions, que puguin ser convenientment monitoritzats i avaluats. Es tracta, en definitiva, de 
dotar de seguretat jurídica particulars i empreses que es puguin veure afectats a conseqüència de les 
restriccions d'accés, circulació i estacionament que comporten les ZBE. 

Les ZBE hauran de contribuir a millorar la qualitat de l'aire i mitigar el canvi climàtic, resultant en una 
millora de la salut de la ciutadania i la qualitat de vida urbana, impulsant una mobilitat més sostenible 
i inclusiva amb un impacte menor en la qualitat del medi ambient sonor , fomentant la mobilitat activa 
i la recuperació de lespai públic i promovent la millora de la seguretat viària i la pacificació del trànsit. 

De la mateixa manera, s'hi inclouen possibles actuacions addicionals més enllà dels requisits mínims 
relatius a la mobilitat urbana, que es podran tenir en compte en el disseny de les ZBE amb l'objectiu 
d'afavorir el compliment dels objectius previstos en aquest Reial decret. 
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Pel que fa als objectius de qualitat de l'aire, els projectes de ZBE han de comportar una millora respecte 
de la situació de partida i, en tot cas, assegurar el compliment dels valors legislats. A més, el reial decret 
apunta, com a fi últim, al compliment amb la versió actualitzada de les Directrius de l'OMS sobre la 
qualitat de l'aire, publicades el 2021, que, basant-se en el coneixement científic disponible, recull els 
nivells de qualitat de l'aire recomanats per a la protecció de la salut pública. 

La norma s'estructura en quinze articles distribuïts en quatre capítols, una disposició addicional, una 
disposició transitòria i quatre disposicions finals, i és completada per dos annexos. 

El Reial decret assenyala, en primer lloc, que els requisits que s'hi estableixen s'aplicaran als projectes 
de ZBE que les entitats locals estableixin, d'acord amb la Llei 7/2021, de 20 de maig, per tal de complir 
els objectius previstos en aquest. 

Aquesta norma també recull el canvi modal cap a mitjans de transport més sostenibles, prioritzant la 
mobilitat activa i el transport públic, durant el disseny de les mesures necessàries per complir els 
objectius de les ZBE, entre les quals s'inclouen les restriccions d'accés, circulació i estacionament de 
vehicles, segons el potencial contaminant. Sempre que es garanteixi el compliment dels objectius 
esmentats, la norma permet l'accés excepcional de vehicles contaminants per raons justificades, com 
ara vehicles amb els quals es prestin serveis públics bàsics, entre d'altres, serveis d'emergències o 
recollida d'escombraries. 

Pel que fa a exigències substantives de les ZBE (tant la delimitació geogràfica concreta com les diferents 
mesures a adoptar), queda plenament respectada l'autonomia local consagrada als articles 137 i 140 
de la Constitució Espanyola i no s'envaeixen les competències municipals contemplades a l'article 25.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

A continuació, s'estableixen els requisits mínims que han de complir les ZBE en matèria de qualitat de 
l'aire, el canvi climàtic, l'impuls modal, l'eficiència energètica i el soroll, així com el contingut mínim del 
projecte de ZBE. Es preveu que els projectes de ZBE s'hagin de sotmetre a un període d'informació 
pública de 30 dies, i es regula el sistema de monitorització i seguiment, que permetrà avaluar l'eficàcia 
de les mesures adoptades, i el compliment dels objectius, a fi de revisar el projecte en un termini de 
tres anys des del seu establiment i posteriorment cada quatre anys. 

Així mateix, la norma preveu la coordinació entre administracions públiques per donar compliment als 
objectius de les ZBE i la necessitat adoptar mesures de coordinació entre les entitats locals, incloent-hi 
la possibilitat destablir ZBE supramunicipals. 

 

 

 

1.3. ENCÀRREC  

Segons dades IDESCAT 2021 Mollet del Vallès te 51.151 habitants, essent obligatori l’establiment de 
ZBE. 

En data 28 de desembre de 2022, l’Ajuntament de Mollet del Vallès adjudica a Ingeniería de Tráfico SL, 
la “Redacció del projecte executiu per la implantació de la Zona de Baixes Emissions a la zona centre de 
Mollet del Vallès”.  

El projecte executiu es presentarà abans d’abril de 2023.  

 

2. MEMÒRIA EXPLICATIVA 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, fa arribar a Intra la següent Memòria explicativa d’actuacions per al 
disseny i la implantació de zones de baixes emissions. S’adjunta a continuació: 

 
  



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 
3 

 

3. PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Precedents 

Planificar la mobilitat i els sistemes de transport d'una manera adequada és fonamental per a la igualtat 
d'oportunitats de dones i homes en la societat. El principal model de mobilitat que respon a la demanda 
està basat fonamentalment a partir de les necessitats dels homes, de manera que sembla fonamental 
introduir la perspectiva de gènere en el sector del transport i la mobilitat, per poder oferir respostes 
fora d'aquest model actual. 

Durant tot el segle XX i fins avui, els models de mobilitat s’han construït només d’acord amb les 
necessitats requerides per l’esfera productiva del treball. Els espais, el disseny de les xarxes de mobilitat 
i transport s’han fet a mida d’aquesta esfera, en detriment de la resta, deixant espais monofuncionals i 
no connectats, sense tenir en compte els vincles entre les diferents esferes. 

Aquests models de planificació de l’urbanisme i la mobilitat han fomentat la desigualtat i exclusió social. 
A gairebé totes les ciutats del món i per raó d’aquestes polítiques aplicades, les persones que tenen 
menys accés al transport privat són les que es veuen més marginades a l’hora de desplaçar-se, fins al 
punt d’esdevenir presoners i presoneres de la ciutat. I aquesta ha estat una de les polítiques més 
discriminatòries que al llarg del segle XX han sofert les dones a la ciutat. 
 

La mobilitat quotidiana de les dones és més complexa, sostenible i diversa i reuneix les següents 
característiques: 

• Desplaçaments per major nombre de motius. 

• Desplaçaments poligonals. 

• Major nombre de viatges. 

• Menor distància per viatge. 

• Major distància total. 

• Major nombre de desplaçaments a peu i amb transport públic. 

És per aquests motius que cal construir l’urbanisme de les ciutats amb perspectiva de gènere per 
aconseguir una ciutat més justa, igualitària i segura. 

En els darrers anys, molts estudis de mobilitat amb perspectiva de gènere han reivindicat la igualtat de 
la mobilitat adaptant el model masculí al femení. Aquest error es basa en el fet que s’identifica mobilitat 
amb distància física recorreguda i no pas amb els serveis i activitats obtinguts. És a dir, es reforça la 
cultura de la llunyania (històricament els models masculins) enfront a la cultura de la proximitat 
(històricament atribuït a l’esfera femenina). 

No obstant això, la mobilitat del segle XXI s’identifica amb el nou paradigma de la sostenibilitat. 
D’aquesta manera, es lliguen les conseqüències mediambientals del model de mobilitat basat en el 
vehicle privat amb motius econòmics i de gènere. 

En aquest punt, cal adoptar les característiques de mobilitat atribuïdes històricament a les dones 
(menys temps, més proximitat, modes més sostenibles). Cal deixar de posar l’èmfasi en el desplaçament 
i posar-lo en l’accessibilitat per evitar segregacions i exclusions. 

Des d'aquest punt de vista, i amb tot el descrit en el present capítol, l'objectiu és conèixer més a fons 
els sistemes de transport i mobilitat, introduint la perspectiva de gènere, per poder oferir millors 
respostes a les actuals necessitats socials, mediambientals i econòmiques, des d'un punt de vista tant 
local com global. Un cop coneguts, l’horitzó final és aplicar sempre la perspectiva de gènere a través 
d’un urbanisme inclusiu en el disseny del renovat espai urbà, per tal que contribueixi a la cohesió urbana 
i social. 

 

Perspectiva de gènere en la redacció del present projecte constructiu 

Per posar-ho en pràctica en el present projecte constructiu, en aquest cas l’aplicació de paviment únic 
per a vianants i restriccions de circulació del present projecte a Mollet del Vallès, s’ha tingut en compte 
que el nou disseny respongui sempre a una millora quant a la inclusivitat i la mobilitat feminista a través 
de diversos elements urbanístics: façana/perímetre, vials/paviments, elements urbans, entorn, perfil 
de persones i usos de l’espai (s’ha tingut com a referència el Manual d’Urbanisme de la vida quotidiana 
de l’Ajuntament de Barcelona).  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex descriu l’organització de totes les obres necessàries per a l’execució de les actuacions 
previstes per a realitzar el “Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic 
de Mollet del Vallès”. Les afeccions de l’obra a tercers es produiran principalment per la proximitat de 
la zona de treball respecte a la calçada dels vials afectats, que són: 

 
- Directament afectats 

o Carrer Valentí Almirall 
o Carrer de Portugal 
o Carrer de Bartomeu Robert 
o Carrer de Gaietà Ventalló 
o Carrer de Madrid 
o Carrer de Ramon Casas 
o Carrer de la Pau 
o Rambla de Pompeu Fabra 
o Rambla de Balmes / Rambla Fiveller 
o Carrer de Berenguer III 
o Carrer d’Anselm Clavé 
o Carrer Espanya 

 
- Indirectament afectats 

o Carrer del Sol 
o Carrer de Can Pacià 
o Carrer Monges 

 

2. AFECTACIÓ DE LES OPERACIONS SOBRE EL TRÀNSIT 

L’execució de les obres afectarà al trànsit de diferents vials esmentats al capítol 1 del present annex. En 
general els talls afectaran a ambdós carrils de circulació de la calçada. En les actuacions d’obra i 
senyalització horitzontal del present Plec Tècnic es procedirà al tall total del trànsit dels carrers afectats. 
En el cas d’actuacions de senyalització vertical, tan sols serà necessari el tall parcial d’aquests vials o 
total en cas d’alteració de sentits de circulació. 

Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises de seguretat, 
tenint en compte aquests tres principis essencials: 

- Protecció màxima per al personal de l’obra 
- Protecció màxima per a la població usuària de la via 
- Inconvenients mínims per a la població usuària de la via. 

 
Dins d’aquest esquema global, es disposarà d’amplitud suficient per a desenvolupar els treballs amb 
eficiència sense sacrificar cap dels punts relacionats anteriorment. El ritme de l’obra s’ajustarà al volum 
de trànsit calculat i a la fluïdesa que s’estimi en el tram de l’obra. Es determinarà la velocitat 
d’aproximació dels vehicles a l’obra, i es restablirà la senyalització de la zona en funció de les 
especificacions establertes en la normativa vigent. 

Per a la senyalització de les obres s’aplicarà la normativa vigent de “Senyalització d’obres”, instrucció 
8.3-IC. 

 

3. INSTAL·LACIÓ I RETIRADA DE SENYALITZACIÓ 

Per garantir la seguretat tant dels usuaris de la via com del personal de l’obra, la col·locació i retirada 
de la senyalització i abalisament es realitzarà segons les recomanacions de la normativa vigent de 
“Senyalització d’obres”, Instrucció 8.3-IC. 

El material de senyalització i abalisament es descarregarà i es col·locarà en l’ordre en que l’hagi de 
trobar l’usuari de la via. D’aquesta forma el personal estarà protegit per la senyalització precedent. 

Tot material de senyalització ha de ser fàcilment detectable per l’usuari de la via. Així mateix cal revisar 
al inici de cada jornada la senyalització per tal de que aquesta tingui una correcta funcionalitat i 
adaptant- se al desenvolupament dels treballs. 

Cal anular de manera visible la senyalització permanent de la via sempre i quan aquesta no sigui 
compatible amb la senyalització d’obra. 

La retirada de la senyalització es realitzarà en ordre invers a la seva col·locació intentant que la 
senyalització que no s’hagi retirat mantingui una coherència. 

La senyalització d’obres no es retirarà fins que no s’hagi restablert la senyalització permanent de la via. 

 

4. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

4.1. Definició 

La instal·lació de la senyalització vertical i defenses necessàries inclou, sense que la relació sigui 
limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs 
següents: 
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- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a l'execució dels treballs d'acord 
amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament.  
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si 

s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a l'abocador 

inclòs el cànon d'abocament. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, 

etc.  
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 

 

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 
articles del plec de prescripcions (document número 3) del present projecte executiu. 

En el Document 2 de plànols del present projecte executiu es defineixen les obres a realitzar.  

 

4.2. Mitjans Tècnics i Equips de Treball 

Abans de l'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 
aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització i defenses. 

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini, de barreres de 
seguretat i dels equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present projecte. 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades. 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per 
al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre 
personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta seguint l’establert als articles 63 i 69 del Reglament General de Contractació 
de l’estat (Decret 3410/75, de 25 de novembre), fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta 
programació. 

Es justifica en aquest apartat la durada en el temps de les activitats necessàries per portar a terme el 
“Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic de Mollet del Vallès”, 
incloent la senyalització de les obres, el replanteig, les demolicions i excavacions i l’execució de nova 
obra i senyalització per a cada fase d’actuació escollida i per a les diferents tipologies d’actuació. 

 

2. DEFINICIÓ D’ELEMENTS UNITARIS 

A continuació es defineixen els rendiments estimats per a cadascuna de les activitats previstes al 
present projecte: 

 
• Replanteig: 1 dia 
• Demolicions i excavacions de paviment: 200 m2/dia 
• Habilitació de nou paviment: 21 m2/dia 
• Esborrat de marques viàries: 200ml/dia 
• Premarcatge de marques viàries: 500 ml/dia 
• Senyalització de les obres: 1 àmbit/dia 
• Instal·lació de nova senyalització vertical: 5 dies/àmbit 
• Instal·lació de nova senyalització hortizontal: 150 ml/dia. 
• Instal·lació d’elements de balisament: 150 ml/dia. 

 

3. DURADA DE LES OBRES 

Per determinar la durada total de les obres s'ha realitzat una planificació tenint en compte les 
estimacions anteriors i el solapament entre activitats, així com un període de temps inicial i final per a 
la revisió del projecte i validació de la senyalització projectada. 

Per tant, segons les previsions realitzades, que no necessàriament poden correspondre amb els mitjans 
i organització disponibles pel Contractista en el moment d’executar l’obra, s’estima que el present 
projecte tindrà una durada de 147 dies laborables, l’equivalent a 7 mesos (29 setmanes). 

En funció dels amidaments de projecte i dels rendiments previstos obtenim la següent durada de l'obra 
per a cada bloc i la durada total: 

Taula 1. Quadre de repartiment de durada d’obra en funció de l’element d’obra (o partida) i dels blocs definits al capítol 
anterior 

Elements d'obra 
Unitats de 

mesura 
Durada / 

dia 
Amidament 

Durada 
màxima 

(dies) 
Replanteig u 1 1 11 
Demolicions m2 50 300 6 
Moviments de terres m3 30 300 10 
Obres i instal·lacions de canalització ml 15 300 20 
Serveis afectats - - - 7 
Pavimentació m2 21 150 8 
Esborrat marques ml 200 - - 
Premarcatge ml 500 - - 
Seny. Horitzontal ml 150 - - 
Columnes, bàculs i armaris àmbit 2 11 22 
Elements il·luminació ml 150 - - 
Estesa cablejat ml 200 2.525 13 
Muntatge equips de control u 2 - 25 
Posada en servei equips u 2 - 15 
Comprovació i validació de sistemes u 2 - 10 
Entrega documentació i as-builts - - - 10* 
TOTAL    147 

 

*Existeix la possibilitat d’escurçar els temps d’execució si es combinen algunes activitats entre sí, 
depenent també de la quantitat de mà d’obra de l’empresa contractista. Però al mateix temps, la 
logística del tallat de carrers, podria allargar les obres.  
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4. PLA DE TREBALLS 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt del pla d’obra del present projecte. S’ha considerat el 
total de vials per a cada tasca, correctament desglossat al capítol 2 i en la taula 1 del mateix annex 
(veure diagrama de Gantt a la pàgina següent). 

Taula 2. Diagrama de Gantt (estimat) de les obres del present projecte 

PLA DE TREBALLS    
    

FASE DESCRIPCIÓ 
                                

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1. Replanteig – 1 dia / àmbit                                                           

                                                        
2. Demolicions                                                           

                                                        
3. Moviments de terres                                                           

                                                        
4. Canalització                                                           

                                                        
5. Serveis afectats                                                           

                                                        
6. Pavimentació                                                           

                                                        
7. Columnes, bàculs i armaris                                                           

                                                        
8. Estesa de cablejat                                                           

                                                        
9. Muntatge equips de control                                                           

                                                        
10. Posada en servei d’equips                                                           

                                                        
11. Comprovació i validació de sistemes                                                           

                                                        
12. Entrega de documentació i as-builts                                                           

                                                        
13. Seguretat i Salut                                                           

                                                        
14. Gestió de Residus                                                         

 

 



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 7. - ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT 





 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 

 
 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

ÍNDEX 
 
 
 

MEMÒRIA ...................................................................................................................................... 1 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT .............................................................................. 1 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES ........................................................................................................... 1 
1.2. OBJECTE .................................................................................................................................... 1 

2. PROMOTOR - PROPIETARI .......................................................................................................... 1 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT............................................................................. 1 

4. DADES DEL PROJECTE ................................................................................................................. 1 

4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE ................................................................................................................. 1 
4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL PROJECTE ....................................................... 1 
4.3. TIPOLOGIA DE L'OBRA ................................................................................................................... 2 
4.4. SITUACIÓ ................................................................................................................................... 2 
4.5. COMUNICACIONS ......................................................................................................................... 2 
4.6. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS ......................................................................................................... 2 
4.7. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ ......................... 2 
4.8. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE ............................................................................... 2 
4.9. TERMINI D'EXECUCIÓ .................................................................................................................... 2 
4.10. MÀ D'OBRA PREVISTA ................................................................................................................. 3 
4.11. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA .............................................................. 3 
4.12. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA ............................................................................. 3 
4.13. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA ............................................................................... 4 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ................................................................................................. 4 

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA .................................................................................... 4 
• CONNEXIÓ DE SERVEI ............................................................................................................................... 4 
• QUADRE GENERAL ................................................................................................................................... 4 
• CONDUCTORS ......................................................................................................................................... 4 



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al 
Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 

• QUADRES SECUNDARIS .............................................................................................................................. 5 
• CONNEXIONS DE CORRENT ......................................................................................................................... 5 
• MAQUINÀRIA ELÈCTRICA ........................................................................................................................... 5 
• ENLLUMENAT PROVISIONAL ....................................................................................................................... 5 
• ENLLUMENAT PORTÀTIL ............................................................................................................................ 5 
5.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA ..................................................................................... 5 
5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT ........................................................................................................ 5 
5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ....................................................... 5 
• EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA ................................................................................ 6 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL .................................................................... 6 

6.1. SERVEIS HIGIÈNICS ....................................................................................................................... 7 
• LAVABOS ................................................................................................................................................ 7 
• CABINES D’EVACUACIÓ .............................................................................................................................. 7 
• LOCAL DE DUTXES ..................................................................................................................................... 7 
6.2. VESTUARIS ................................................................................................................................. 7 
6.3. MENJADOR ................................................................................................................................ 7 
6.4. LOCAL DE DESCANS ...................................................................................................................... 7 
6.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS ............................................................................................... 7 

7. ÀREES AUXILIARS ....................................................................................................................... 8 

7.1. CENTRALS I PLANTES ..................................................................................................................... 8 
7.2. TALLERS .................................................................................................................................... 8 
7.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS ................................................................................................. 9 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS ......................................................................................................... 9 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES ....................................................... 9 

9.1. MANIPULACIÓ ............................................................................................................................ 9 
9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT.................................................................... 9 
• EXPLOSIUS ............................................................................................................................................ 10 
• COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES ..................................................... 10 
• TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ ............................. 10 
• CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS ................................................................................................... 10 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN ..................................................................................................... 10 

10.1. SERVEIS AFECTATS ................................................................................................................... 10 
10.2. SERVITUDS ............................................................................................................................. 11 
10.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES ........................................................................................ 11 
10.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY ................................................................................................. 11 
10.5. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN ................................................................................................. 11 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES ....................................................................................................... 11 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU ............................................................................ 11 

12.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ ....................................................................................................... 11 
12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ............................................................................................... 12 
12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ ....................................................... 12 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU ................................................................................................................. 12 

14. MEDIAMBIENT LABORAL ........................................................................................................ 12 

14.1. AGENTS ATMOSFÈRICS ............................................................................................................... 12 
14.2. IL·LUMINACIÓ ......................................................................................................................... 12 
14.3. SOROLL ................................................................................................................................. 13 
14.4. POLS ..................................................................................................................................... 14 
14.5. ORDRE I NETEJA ....................................................................................................................... 14 
14.6. RADIACIONS NO IONITZANTS ....................................................................................................... 15 
14.7. RADIACIONS IONITZANTS ........................................................................................................... 18 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS................................................................................................. 18 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) ............................................................. 19 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) ........................................................................... 20 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) .................................................... 20 

19. RECURSOS PREVENTIUS .......................................................................................................... 20 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT .............................................................................................. 21 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA ....................................................... 22 

21.1. NORMES DE POLICIA ................................................................................................................. 22 
• CONTROL D’ACCESSOS ............................................................................................................................ 22 
• COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA ....................................................................... 22 
21.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA .......................................................................................... 23 
• OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA ..................................................................................................... 23 
• SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. ...................................................................................................... 23 
• SITUACIÓ DE GRUES-TORRE I MUNTACÀRREGUES ......................................................................................... 23 
• CANVIS DE LA ZONA OCUPADA ................................................................................................................ 23 



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 

21.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC .................................................................... 23 
• TANQUES .............................................................................................................................................. 23 
• ACCÉS A L’OBRA ..................................................................................................................................... 24 
21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC ................................................................................... 24 
• ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. ...................................................................................... 24 
• CÀRREGA I DESCÀRREGA .......................................................................................................................... 24 
• DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA ............................................................................ 24 
• PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA ........................................................... 25 
21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC .................................................. 25 
• NETEJA ................................................................................................................................................. 25 
• SOROLLS. HORARI DE TREBALL .................................................................................................................. 25 
• POLS .................................................................................................................................................... 26 
21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC ....................................................................................... 26 
21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC ..................................................... 26 
• SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ ..................................................................................................................... 26 
• DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS ...................................................................... 26 
• ELEMENTS DE PROTECCIÓ ........................................................................................................................ 26 
• ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS .................................................................................................... 26 
• ABALISAMENT I DEFENSA ......................................................................................................................... 26 
• PAVIMENTS PROVISIONALS ...................................................................................................................... 27 
• ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA ............................................................................... 27 
• MANTENIMENT ..................................................................................................................................... 27 
• RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT .............................................................................................. 27 
21.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA ....................................................... 27 
• ARBRES I JARDINS ................................................................................................................................... 27 
• PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES ................................................................................................. 28 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ ......................................................... 28 

22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS ...................................................................................................... 28 
22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS ............................................................................................. 28 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS .................................................................................... 28 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS ........................................................ 28 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES ...................................................... 28 

26. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RISCOS .............................................................................. 42 

26.1. CONSTRUCCIÓ DE CANALITZACIONS, CAMBRES DE REGISTRE I PERICONS ................................................. 43 
26.2. TREBALLS EN CAMBRES DE REGISTRE, PERICONS I GALERIES DE SERVEI ................................................... 43 
26.3. TREBALLS AMB PLATAFORMA ELEVADORA ...................................................................................... 43 
26.4. RISCOS ELÈCTRICS .................................................................................................................... 44 
26.4.1. TREBALLS PRÒXIMS A INSTAL·LACIONS EN BAIXA TENSIÓ ...................................................................... 44 

26.4.2. TREBALLS PROPERS A LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ ELÈCTRICA ..................................................................... 44 
26.4.3. TREBALLS PROPERS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES ...................................................... 45 
26.4.4. PARAL·LELISME ............................................................................................................................ 45 
26.4.5. CRUÏLLA ...................................................................................................................................... 45 

27. MESURES DE PREVENIÓ I PROTECCIÓ ...................................................................................... 45 

27.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ........................................................................................... 45 
27.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ............................................................................................ 46 
27.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS .............................................................................................. 46 
27.4. MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ .................................................................................... 46 

28. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 ....................................................................................... 47 

29. SIGNATURES ........................................................................................................................... 49 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ................................................................................................. 50 

1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ .......................................................................................... 50 

1.1. TEXTOS GENERALS ...................................................................................................................... 50 
1.2. CONDICIONS AMBIENTALS ............................................................................................................ 54 
1.3. INCENDIS ................................................................................................................................. 54 
1.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ....................................................................................................... 54 
1.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA ................................................................................................................ 55 
1.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ................................................................................................. 56 
1.7. SENYALITZACIÓ .......................................................................................................................... 57 
1.8. DIVERSOS ................................................................................................................................ 57 

2. PRIMERS AUXILIS ...................................................................................................................... 58 

3. ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENTS LABORALS ................................................................. 58 

4. COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL .................................................. 58 

5. ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL ................................................ 58 

 

FITXES TÈCNIQUES........................................................................................................................ 59 



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al 
Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 

1. CASC DE SEGURETAT METÀL·LIC ............................................................................................... 59 

2. ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES I ANTIPOLS ................................ 60 

3. BOTES DE SEGURETAT, CLASSE III ............................................................................................. 60 

4. CINTURÓ DE SEGURETAT .......................................................................................................... 61 

5. DAVANTAL DE CUIR PER A SOLDADOR ...................................................................................... 61 

6. PANTALLA PER A SOLDADOR .................................................................................................... 61 

7. ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I BALISAMENT ........................................................................... 62 

8. SENYALS D’OBLIGATORIETAT ................................................................................................... 63 

9. SENYALS DE PERILL................................................................................................................... 63 

10. SENYALS DE PROHIBICIÓ ........................................................................................................ 64 

11. SENYALS D’INFORMACIÓ ........................................................................................................ 64 

12. ÚS DE BASTIDES SOBRE CAVALLET .......................................................................................... 65 

13. PROTECCIONS DE FORATS HORITZONTALS .............................................................................. 65 

14. EXECUCIÓ D’APUNTALAMENTS D’EXCAVACIONS .................................................................... 66 

15. ÚS D’ESCALES DE MÀ ............................................................................................................. 67 

16. CREUAMEN DE RASES............................................................................................................. 68 

17. ANCORATGES DE MAQUINÀRIA .............................................................................................. 68 

18. SUSTENTACIÓ DE CÀRREGUES ................................................................................................ 69 

19. EINES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .................................................................................... 69 

20. PROTECCIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS ....................................................................................... 70 

21. CONNEXIONS ELÈCTRIQUES .................................................................................................... 70 

22. MOTORS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ................................................................................ 71 

23. SOLDADURES ELÈCTRIQUES .................................................................................................... 71 

24. ÚS DEL DÚMPER ..................................................................................................................... 72 

25. DELIMITACIÓ DE ZONES DE TREBALL ....................................................................................... 72 

26. SENYALITZACIÓ DE DESVIAMENTS PER OBRES ......................................................................... 73 

27. FULL D’EXEMPLE DE NORMES A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT ................................................... 73 

 
   



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 
1 

 

MEMÒRIA 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
  

1.1. Identificació de les obres 

 
Es redacta el “Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic de Mollet 
del Vallès”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries per a dur a terme una sèrie de 
millores d’instal·lació d’elements de control i reconeixement per a la redefinició de les restriccions de 
circulació i sentits de circulació i totes les mesures que se’n deriven.  
 
  

1.2. Objecte 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu 
Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent 
de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              : Ajuntament de Mollet del Vallès 
NIF            :  
Adreça                 :  
Població              : Mollet del Vallès 
Representant                :  
NIF                       :  

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor E.S.S.   : Pau Schoenenberger 
Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports 
Col·legiat  núm.    : 34.303 
Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL 
Població              : Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 

 
  

4.1. Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte : Pau Schoenenberger 
Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports 
Col·legiat  núm.    : 34.303 
Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL 
Població              : Barcelona 

 

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

 
Coordinador de S & S designat pel promotor
 : 

Pau Schoenenberger  

Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals i ports  
Col·legiat  núm.    : 34.303  
Despatx professional : Ingeniería de Tráfico SL  
Població              : Barcelona  
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4.3. Tipologia de l'obra 

 
Es redacta el “Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic de 
Mollet del Vallès”, amb la finalitat de definir i valorar les obres necessàries per a dur a terme 
una sèrie de millores d’instal·lació d’elements de control i reconeixement per a la redefinició 
de les restriccions de circulació i sentits de circulació i totes les mesures que se’n deriven. 
  

4.4. Situació 

 
Emplaçament      : Barri Antic de Mollet del Vallès 
Carrer,plaça  :  
Número               : 
Codi Postal              : 08100 
Població              : Mollet del Vallès 

 
  

4.5. Comunicacions 

 
Carretera              : Autovia C-17, autovia C-33, autopista AP-7 i 

carretera C-59 
Ferrocarril  : Estacions de tren de Mollet-Santa Rosa i Mollet-

Sant Fost 
Línia Metro               : - 
Línia Autobús              : Línia urbana L1, línies inturbanes 302, 303, 320, 

330, 332, 360, 365, 376 diürnes i N71 nocturna. 
Telèfon                 : 935 71 95 00 
Fax                       : - 
E – mail               : ajuntament@molletvalles.cat 
Altres                   : - 

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 

 
Aigua                   : Agbar 
Gas          : Naturgy 
Electricitat               : Endesa / ANPE Instal·lacions 
Sanejament              : Xarxa de sanejament municipal 
Telecomunicacions: Telefonica i d’altres 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 
• Hospital de Mollet -> 935 63 61 00  
• Parc de Bombers de Mollet del Vallès -> 935 70 45 74 
• Comissaria Policia (nova) Mollet -> 935 44 50 96 

 

 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, excloses  
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de DOS-CENTS TRENTA MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS 
AMB TRES CÈNTIMS (230.237,03 €). 
  

4.9. Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de VINT-I-NOU (29) SETMANES. 

Àmbit d’actuació

Policia Local

Oficina 
Mobilitat

Bombers

Hospital

Centre Mèdic
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4.10. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

 
 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Ajudant ferrallista 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant per a seguretat i salut 
Manobre 
Manobre per a seguretat i salut 
Manobre especialista 
Oficial 1a 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a per a seguretat i salut 

 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
AIGUA 
APARELL D'ANCORATGE 
ARMILLA DE TREBALL 
AURICULAR PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 
BANC PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
BOTES DE SEGURETAT 
CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE I CONNECTORS ALS EXTREMS 
CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 
CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA 
CARTELL EXPLICATIU 
CASC DE SEGURETAT 
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ (D) 
CIMENT 
CINTA D'ABALISAMENT 
CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ 

COMPTADOR PER A CONSUMS PARCIALS 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
ELEMENTS AUXILIARS CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ (D) 
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EXTINTOR MANUAL 
FAMÍLIA G1A 
FAMÍLIA G252 
FAMÍLIA G33 
FAMÍLIA HM3 
FAMÍLIA P4T 
FAMÍLIA P7E 
FAMÍLIA PA1 
FAMÍLIA PAT 
FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA 
FILFERRO 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CODI 
ESTRUCTURAL 2021) 
FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
FORN MICROONES 
GRAVA DE PEDRERA 
GUANTS 
JAQUETA DE TREBALL 
KIT D'UNIÓ PER A FIBRA ÒPTICA (D) 
MAÓ CALAT 
MAONS CERÀMICS 
MÀSCARA I SEMIMÀSCARA PER A PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT TIPUS SMA 
MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA 
MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA 
MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA 
MORTER PER A RAM DE PALETA 
MOTLLE METÀL·LIC 
NEVERA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
PANOT PER A VORERA 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES PER A MÒDULS PREFABRICATS 
D'OBRA 
RÈTOL ADHESIU 
ROBA DE TREBALL 
SAULÓ 
SENYAL D'ADVERTÈNCIA 
SENYAL DE SEGURETAT LABORAL 
SENYAL D'OBLIGACIÓ O PROHIBICIÓ 
SENYAL INDICATIVA 
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SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA 
SISTEMA ANTICAIGUDA (D) 
SORRA 
SORRA-CIMENT 
TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
TANCA D'ABALISAMENT 
TAP PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL AUDITIU 
TAULA PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
TERRA 
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE L'APARELL OCULAR 
VIS 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió grua 
Camió per a transport de 7 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i calentament de 
maniguets, amb sistema de comprovació de la fusió i registre 
Regle vibratori 
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor 
de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 
227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 
kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres 

on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals 
els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 
seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• Connexió de servei 

 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
 

• Quadre General 

 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 

de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs 
el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 

• Conductors 

 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
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reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 

 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 

 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 

 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 

clavilla normalitzada. 
 

• Enllumenat provisional 

 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil 

 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 
de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
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Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma 
explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 
naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a 
adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 

Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. 
La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no 
fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i 
els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-
001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 
9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, 
i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 
se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 

haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 
a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 
es defineixen i detallen tot seguit: 
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6.1. Serveis higiènics 

 

• Lavabos 

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

• Cabines d’evacuació 

 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 

• Local de dutxes 

 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6.2. Vestuaris 

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  

6.3. Menjador 

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 
i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua 
(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars 
(1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 
tapa) per a dipositar les escombraries. 

  

6.4. Local de descans 

 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més 
de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

6.5. Local d'assistència a accidentats 

 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors 
durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del 
personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 
situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat 
si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà 
de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 
pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista 
de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 
guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
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− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 

  

7. ÀREES AUXILIARS 

 
  

7.1. Centrals i plantes 

 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el 
trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, 
abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 
6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a 
la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà 
ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La 
boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga 
metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 
L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques 
(Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 

 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 
abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal 
(sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En 
zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 
a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. 
Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades 
a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys 
durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent 
del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, 
senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de 
càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o 
equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre 
el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m 
d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 
d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 
l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra 
de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, 
i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió 
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus 
que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge 
més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el 
contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits 
o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut 
contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i 
s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser 
evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que 
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en 
el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir 
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, 
de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
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defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Explosius 

 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 

 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el 
projecte d’execució 
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Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i 
la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en 
general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter 
informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte 
de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva 
pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, 
plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per 
mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

10.2. Servituds 

 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, 
etc.) segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 
de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 
no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  

10.3. Característiques meteorològiques 

 
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 

  

10.4. Característiques del terreny 

 
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les 
característiques topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, 
etc. 

  

10.5. Característiques de l'entorn 

 
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea 
urbana, zona rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, 
presència de mitgeres, pròxim a escola o a hospital,etc.) 

  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )  
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS  
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  
TUBS MUNTATS SOTERRATS  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS 
I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
MUNTAT SOTERRAT  

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ  

 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 

 
Aquí es definiran les característiques constructives i els 
procediments d’execució més rellevants (procediments d’excavació i 
els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 
estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
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Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra. 

  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si 
es preveuen diferents fases d’execució (en casos de reforma i 
ampliació), etc. 
 
 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 

  

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 
1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
  

14.1. Agents atmosfèrics 

 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a 
l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que 
se’n derivin. 

  

14.2. Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems 
i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria 
de la construcció: 
 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells 
de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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14.4. Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.5. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 

de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 
prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada 
(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com 
bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió 
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre 
i operaris de forns. 
 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats 
a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font 
de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) 
i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment 
en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament 
a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la 
WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
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radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 
llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, 
per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de 
la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres 
o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot 
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions 
de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps 
tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb 
força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si 
són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa 
quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant 
del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. 
Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els 
de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació 
V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 
j. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

 
k. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
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directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 

de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 
no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que 
treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic 
d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al 
sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 
contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del 
filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 
donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major 
de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 

sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 

de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades 
a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i 
del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 
dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa 
accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 
els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 
font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 
l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a 
la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
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− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 

material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el 
cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
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ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 
diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent 
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 
o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 

 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips 
i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
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La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos 
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 
54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament 
es considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies 
del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i 
subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin 
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, 
necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 

enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics 
suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la 
normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 

prefabricats pesats. 
 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de 
l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació 
de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
  

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )  

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT  
TUBS MUNTATS SOTERRATS  

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ  
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a 
la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al 
tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat 
de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 
mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via 
pública particulars de l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació 
de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, 
la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 
les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà 
en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres 
al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés 

a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 
10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal 
o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 

  

21.1. Normes de Policia 

 

• Control d’accessos 

 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 
 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 
per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 
per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

• Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 
queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels 
treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca 
a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas 
de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 

següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació 
i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a 
la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 

• Tanques 

 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

 

• Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 

• Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 

l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
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s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre 
s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de 
la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 
2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 
l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, 
del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 
des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti 
la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç 

i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar 
o del tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

• Neteja 

 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 

 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
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• Pols 

 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 

• Senyalització i protecció 

 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 

• Elements de protecció 

 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 
 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 
 

• Paviments provisionals 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat 
I una fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 

 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives 
o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 

 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

• Arbres i jardins 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 
existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat 
Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
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estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 
vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 
ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats 
a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  

22.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior 
del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i 
es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 
5.6 RD.1627/97 

  

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
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PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia 
mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), 
segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-
3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-

35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes 

contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic 
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb 
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 
0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i 
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre 
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques 
de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 
originals 

4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 

o hidràuliques 
13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 

treball 
2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per 
a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport 
de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 

de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 

de servei i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 



 

Annex núm. 7 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 
32 

 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 

o hidràuliques 
1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

1 /2 /6 /9 
/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de 

repartiment 
4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-
3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 

1 
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incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 

ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser 
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb 
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de 
soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, 
de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura 

i tall amb serra radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 
o hidràuliques 

1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
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/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-
3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple 
torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina 
de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre 
i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny 
i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de 
soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, 
de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció 
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 
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HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura 

i tall amb serra radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
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H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules 
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, 
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua 
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element 
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons 
UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material 
aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 

escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 

clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser 
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb 
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, 
d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de 
fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, 
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies 
elèctriques en tensió 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, 
de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 

4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements 

inestables 
14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 
40 km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 

o hidràuliques 
1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 

si hi ha risc contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
  

G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada  

 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
10 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 

1 /2 /5 /8 
/11 /12 /16 
/20 /21 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de 
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 

19 
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vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules 
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, 
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril 
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

5 /6 /14 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 
/14 /20 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, 
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

5 /6 /14 /15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb 
tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /5 /8 
/10 /11 /12 
/14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de 
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb 
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a 
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, 
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15119D1 m2 Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials 

contra caigudes, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 

15 

H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m 
amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', 
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic 
telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges 
de servei i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, 
de llargària 3 m 

16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 
/9 /10 /11 
/12 /13 /14 
/15 /16 /17 
/19 /20 /21 
/25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 

un procediment de treball específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en 

base a la intensitat de la soldadura 
19 
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I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura 

i tall amb serra radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 

manipulació 
13 

I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular 
càrregues fins 40kg.,cond. segures 

13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió 

inadvertides 
16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de 

proves  
16 

I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per 

tallar el corrent en cas necesari  
16 

I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, 

mànigues o productes combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin 
materials inflamables o combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de 

greixos, olis o productes combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, 
per comprovar inexist. fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques 
o hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 
elevadores) per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

2 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 
si hi ha risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les 
linies no estan en tensió 

16 

 
  

 
G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, 

soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-
35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 
2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació 

d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser 
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el 
desmuntatge inclòs 

11 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre 
normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no 

lliscants 
2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 
materials 

11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 

amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats 
segons UNE-EN 420 

16 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 
/10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 

polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions 

superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus 
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les 
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb 
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per 
a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs 
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, 
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb 
suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible 

les proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 

suspeses 
4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos 

originals 
4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 
un procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de 

materials 
11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona 

que la realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes 

elevadores) per manipular càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de 
treball 

6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
  

 

26. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als llocs de treball 
en les obres, establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs derivats de les diferents 
unitats d'obra recollides en aquest projecte. 
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S'haurà de fer especial atenció als riscos més usuals de les obres, com són les caigudes, talls, 
cremades, erosions, caiguda d'objectes, atropellaments i electrocucions, havent d'adoptar en 
cada moment la postura més adequada i l'equip de treball més apropiat a les característiques 
de l'obra que es vagi a realitzar. 
 
A continuació s'indica una relació, no exhaustiva, dels riscos derivats dels treballs més 
habituals: 

• Accidents “in itinere”: 
• Vehicle particular 
• Vehicle públic 
• Vehicle d'empresa 
• Desplaçament vianants Riscos comuns a tots els treballs: 
• Utilització de vehicles: Furgonetes. 
• Utilització de vehicles: Camions. 
• Utilització de vehicles: Carretons. 
• Utilització d'eines. 
• Utilització de maquinària. 
• Caigudes d'escala, plataformes, bastides o pals. 
• Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb materials o eines, relliscades). 
• Caigudes a diferent nivell (rases, precipicis, canvis bruscos de nivell sense 

proteccions). 
• Caigudes d'eines, materials o objectes des de nivells superiors. 
• Aixafament o atrapament per desplaçament de càrregues. 
• Extensió d'escales inapropiada. 
• Graons d'escala defectuosos. 
• Suports de fixació deteriorats o poc sòlids. 
• Caiguda de la càrrega transportada. 
• Caigudes de material i rebots. 
• Projecció de partícules. 
• Cops amb objectes. 
• Atropellaments, xocs amb altres vehicles. 
• Cremades. 
• Talls, punxades. 
• Agressions d'animals. 
• Sobreesforços per postures incorrectes. 
• Males condicions meteorològiques. 
• Incendis i explosions. 
• Proximitat amb altres serveis (gas, aigua, electricitat, etc.). 
• Parets de fixació deteriorades o poc sòlides. 
• Contactes elèctrics directes i indirectes. 
• Maneig de recipients a pressió. 
• Sorolls. 
• Esfondraments o desploms 
• Atrapaments per òrgans mòbils. 
• Sobretensions d'origen atmosfèric. Dies de tempesta. 
• Tensió de pas i tensió de contacte 

 

26.1. Construcció de canalitzacions, cambres de registre i pericons 

• Risc derivat del funcionament de les grues. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Generació excessiva de pols. 
• Gasos tòxics. 
• Gasos combustibles. 
• Líquids inflamables. 
• Aigües residuals. 
• Trànsit. 
• Creus amb rierols, rius i ferrocarrils • Desplom i / o caiguda de maquinària i / o 

eines. 
• Obertura de clots 
• Despreniment i / o esllavissament de terres. 
• Desplom i / o caiguda de les parets de contenció en pous i rases. 
• Desplom i / o caiguda d'edificacions veïnes. 
• Fallades d'encofrats. 
• Fallades d'apuntalament o d'apuntalament. 
• Bolcada de piles de material. 

 

26.2. Treballs en cambres de registre, pericons i galeries de servei 

• Risc derivat del funcionament de les grues. 
• Gasos tòxics. 
• Líquids inflamables. 
• Gasos combustibles. 
• Aigües residuals. 
• Trànsit. 
• Inundacions 

 

26.3. Treballs amb plataforma elevadora 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 
• Caigudes de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d’objectes per desplomi o esfondrament (plataforma). 
• Caiguda d’objectes en manipulació (eines, materials). 
• Caiguda d’objectes despresos(materials no manipulats). 
• Cops contra objectes immòbils. 
• Cops amb elements mòbils de màquines. 
• Cops amb objectes o eines. 
• Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. 
• Sobreesforços. 
• Contactes elèctrics. 
• Incendis. 
• Atropellaments, cops i xocs amb vehicles. 
• Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions). 
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26.4. Riscos elèctrics 

26.4.1. Treballs pròxims a instal·lacions en baixa tensió 

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies 
d'energia respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es 
tindrà en compte: 
 

• Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de 
comptar amb tots els mitjans de protecció personal i general necessaris, 
rebutjant si cal, els que no estiguin en bon estat de conservació. 

• També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents 
en l'àrea de treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de 
línies d'energia elèctrica com si estigués sota tensió. 

 
Els accidents elèctrics presenten un índex de gravetat molt alt. La causa fonamental de les 
lesions és la intensitat del corrent que circula pel cos humà unida a la durada del xoc elèctric. 
Les instal·lacions en baixa tensió, i les de corrent altern en baixa freqüència, són les que 
produeixen major nombre d'accidents elèctrics. 
 
Els contactes elèctrics es divideixen en dos: directes i indirectes. El directe és el produït al 
contacte de les persones amb les parts actives dels materials o equips (Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió; REBT MI BT 001). Per considerar satisfeta la protecció contra 
contactes directes a les instal·lacions elèctriques, es prengués una de les següents mesures 
(REBT MI BT 021): 
 

• Interposició d'obstacles. 
• Allunyament de les parts actives de la instal·lació. 
• Recobriment de les parts actives de la instal·lació. 

 
El contacte indirecte es produeix quan les persones contacten amb massa posades 
accidentalment sota tensió (REBT MI BT 001). Les masses comprenen, normalment: 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels materials i equips elèctrics. 
 

• Els elements metàl·lics en contacte amb les superfícies exteriors de materials o 
equips alimentats amb corrent elèctric. 

• Tot objecte metàl·lic situat en la proximitat de parts actives no aïllades. Les 
mesures de protecció contra contactes indirectes poden ser: 

 
Classe A 

• Separació de circuits 
• Ocupació de petites tensions. 
• Separació entre les parts actives i les masses accessibles per mitjà d'aïllaments 

de protecció. 
• Inaccessibilitat simultània d'elements conductors i masses. 
• Recobriment de les masses amb aïllaments de protecció. 
• Connexions equipotencials.  

 

Classe B 
• Posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte 

(diferencials). 
• Posada a terra de les masses i dispositius de tall per tensió de defecte. 
• Posada a neutre de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte 

(fusibles o interruptors magnetotèrmics). 
 
La posada a terra permet per evitar que les màquines quedin sotmeses a tensions superiors a 
les de seguretat (Vs = I x RT) 
 
L'elecció de la sensibilitat del diferencial, queda determinada en complir la relació R <= 50/ls 
en locals i emplaçaments secs. I per R <= 24/ls, en locals o emplaçaments humits. Sent ls el 
valor de la sensibilitat de l'interruptor a utilitzar. Existeixen dispositius diferencials amb els 
valors següents: 
 

• Per a alta sensibilitat (30mA); 
• Mitjana sensibilitat (300, 500, 650mA); 
• Baixa sensibilitat 1 A, 2 A i 3 A. 

 
Les proteccions més comuns són els dispositius associats a la posada a terra: Com són els 
dispositius de tall per intensitat de defecte (curtcircuits fusibles o interruptors 
magnetotèrmics). 
 
S'han de revisar els falsos contactes i males connexions que fan augmenti la resistència en 
ells, això provoca un augment de la intensitat en el circuit, produint punts calents que, en la 
majoria dels casos són el punt d'ignició dels incendis. 
 
Els aparells fusibles com els dispositius de tall per sobre intensitat han d'estar protegits per 
elements apaga 
espurnes i de fosa. 
 

26.4.2. Treballs propers a la línia d’alta tensió elèctrica 

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies 
d'energia respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es 
tindrà en compte: 

• Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de 
comptar amb tots els mitjans de protecció personal i general necessaris, 
rebutjant si cal, els que no estiguin en bon estat de conservació. 

• També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents 
en l'àrea de treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de 
línies d'energia elèctrica com si estigués sota tensió. 

• L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs 
d'instal·lació o desmuntatge propers a línia d'energia d'Alta Tensió. 

• No s'han d'introduir vehicles amb càrrega alta per sota de les línies elèctriques. 
• Assegurar-se que les parts de les grues mòbils dels camions es fixen abans de 

passar per sota de les línies elèctriques i que no es maniobra amb les esteses 
en la seva proximitat, de manera que una falsa maniobra pugui generar un 
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contacte. Una persona vigilarà o estar proveïda de mitjans de senyalització que 
permetin ordenar la parada immediatament si és necessari. En cas de contacte 
del camió amb la línia aèria es procurarà en primer lloc realitzar la desconnexió 
baixant la part mòbil i en cas de no aconseguir-ho es abandonarà el camió 
SALTANT, mai es baixarà fent contacte a la vegada en el camió i el terreny. 

• El personal que no participi en la maniobra de la grua romandrà allunyat de la 
mateixa. 

• Quan calgui transportar objectes llargs per sota de les línies aèries cal 
assegurar-se que estan en posició horitzontal i que no sobrepassen la distància 
de seguretat. 

• Les distàncies de seguretat en línies aèries d'Alta Tensió estan fixades en el 
Reglament de línies elèctriques aèries d'alta tensió (4 m fins a 66 kV i 5 m per 
a tensions superiors). 

• Es suspendran els treballs quan amenaci tempesta. 
• Sempre s'han de complir les directrius marcades en: el Reglament Electrotècnic 

per Baixa Tensió i el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 
 

26.4.3. Treballs propers a instal·lacions elèctriques subterrànies 

La veritable protecció consisteix a evitar els possibles contactes o proximitat de les línies 
d'energia respecte a les persones o les instal·lacions. Per això, amb caràcter general, es 
tindrà en compte: 
 

• Abans d'iniciar qualsevol treball pròxim a línies d'energia elèctrica, s'haurà de 
comptar amb tots els mitjans de protecció personal i general necessaris, 
rebutjant si cal, els que no estiguin en bon estat de conservació. 

• També s'ha d'observar la posició de totes les línies d'energia elèctrica existents 
en l'àrea de treball. En principi cal considerar tot conductor telefònic a prop de 
línies d'energia elèctrica com si estigués sota tensió. 

 
L'encarregat d'obra estarà sempre present mentre durin els treballs d'instal·lació o 
desmuntatge propers a línia d'energia d'Alta Tensió. 
 

26.4.4. Paral·lelisme 

Es diu que hi ha paral·lelisme quan la canalització de telecomunicacions i la d'altres serveis 
discorren sensiblement paral·leles, això pot produir-se en el pla horitzontal i vertical, havent 
evitar aquest últim cas, és a dir que una canalització discorri per sobre d'una altra. 
 
En cas de paral·lelisme amb xarxes de distribució d'energia elèctrica, semàfors, enllumenat 
públic, etc. s'ha de mantenir una separació adequada, havent-se establert aquesta segons la 
norma UNE 133.100, en 25 cm. Amb línies d'alta tensió i 20 cm. amb les de baixa tensió. 
Es considera com a límit entre baixa i alta tensió els 500 volts segons la norma esmentada. 
 

26.4.5. Cruïlla 

Anomenem encreuament al cas en què es troben els traçats de les dues canalitzacions. 

Les separacions mínimes que s'han de mantenir en el cas de encreuaments són les mateixes 
que per al paral·lelisme, és a dir, 25 cm. per a alta tensió i 20 cm. per a baixa tensió. 
 
 

27. MESURES DE PREVENIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general prevaldrà la protecció de les persones enfront de l'execució del treball 
que es realitza, paralitzant aquest treball quan s'adverteixi risc greu i imminent per als 
treballadors o terceres persones en tant s'analitza aquest risc i s'estableixin les mesures de 
protecció adequades al cas. 
 
A més, hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació els mitjans auxiliars, la 
maquinària, les eines de treball i els equips de protecció individual, els quals, han d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 
Les mesures relacionades a continuació també s'han de tenir en compte i seran d'aplicació en 
l'execució dels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.) Que siguin 
requerits. 
 
 

27.1. Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i 
circulacions dins de l'obra. 

• Senyalització de perill en les rases. 
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació als nivells exteriors. 
• Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada pel pas de maquinària 
• Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques 

de càrrega i descàrrega. 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
• Els elements de les instal·lacions elèctriques han de tenir proteccions aïllants i 

interruptor diferencial. 
• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, 
• edificacions veïnes). 
• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases. 
• Precaució en la utilització de paviments lliscants. 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
• Col·locació de mallats en forats horitzontals. 
• Protectors de goma. 
• Barana de protecció CR, alçada mínima 90 cm. 
• Explosímetres. 
• Extintors. 
• Ventiladors elèctrics. 
• Motobombes i electrobombes 
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• Grups electrògens 
• Ganxo per aixecar tapes de pericons 
• Tanques i banderoles de senyalització. 
• Detector d'oxigen. 
• Detector de gasos tòxics. 
• Defensa contra aigües. 
• Caputxons i beines aïllants 
• Bastida per Càmeres de Registre 
• Extractor de fusibles. 
• Equips per a la posada a terra i curtcircuit. 
• Utilització d'envasos normalitzats per a transport de combustible. 
• Plataforma per escales. 

 

27.2. Mesures de protecció individual 

• Ús de sabates antilliscants en escales. 
• Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i / o projecció de 

partícules. 
• Utilització de calçat de protecció i seguretat d'acord amb les tasques a realitzar 

degudament homologats. 
• Utilització de casc de seguretat homologat. 
• Utilització de guants homologat per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 
• Utilització de guants aïllants homologats per evitar el risc elèctric. 
• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 
• Granota de feina. 
• Casc de seguretat. 
• Bota baixa, de cuir. 
• Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 
• Armilles, jaquetes, i davantals de protecció contra agressions mecàniques i 

químiques, cinturons de subjecció del tronc, faixes i cinturons antivibracions, 
roba de protecció antiinflamable, armilla 

• retroreflectant i fluorescent homologat. 
• Cinturó de seguretat homologat. 
• Cinturó homologat per Cambres de Registre. 
• Guants contra agressius químics. 
• Catifes aïllants. 
• Ulleres de muntura universal, ulleres de muntura integral ulleres de muntura 

cassoletes, pantalles facials, pantalles de soldadors de mà o cap. 
• Equips de protecció contra caigudes d'altura, arnesos i cinturons de subjecció, 
• Utilització de les eines més adequades per als diferents treballs. 
• En presència, encara que sigui temporal, d'atmosferes potencialment 

explosives, utilitzar les eines antiespurna, o amb sistema antideflagrant. 
• Les eines portàtils que s'utilitzen en llocs altament conductors com canonades 

metàl·liques, o humides, hauran de ser del tipus III (24V) o bé alimentades per 
un transformador separador de circuits, estant aquest fora del recinte on es va 
a treballar. 

• Mai fer servir eines elèctriques amb els peus mullats. 
• No s'han d'exposar les màquines elèctriques a la pluja, si aquestes no tenen un 

grau de protecció a la penetració d'aigua (IP 44 mínim). 
• Amb les eines pneumàtiques, haurem de prestar especial atenció als riscos 

derivats de la projecció de partícules o fragments a gran velocitat i utilitzar-les 
amb els equips de protecció individual adequats. Algunes d'aquestes eines 
poden ser els martells pneumàtics, pistoles, fixa claus, etc. 

 

27.3. Mesures de protecció a tercers 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un pas protegit per a la circulació de vianants 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors. 

• Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques 
de càrrega descàrrega. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, 

• edificacions veïnes). 
 

27.4. Mesures extraordinàries de protecció 

OBRA D'ALT RISC LABORAL 
Encreuament amb línia elèctrica d'A.T. de 20 KV reglamentada. 
 
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
Les mesures extraordinàries de protecció i prevenció es detallen en l'apartat "Treballs propers 
a la línia d'energia elèctrica". 
 
No es començarà l'obra mentre no siguin concedits els permisos per a la seva execució. 
 
OBRA D'ALT RISC LABORAL 
Cruïlla de carretera 
 
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera, demanant 
el tall de trànsit si cal mentre durin els treballs d'estesa i fixació del cable entre els esmentats 
pals. Si el trànsit és dens es s’instal·laran a banda i banda de la carretera marcs de fusta amb 
l'alçada suficient perquè permeten subjectar el cable per sobre de la via mentre duren els 
treballs d'estesa i fixació en les obertures afectats. No es començaran els treballs mentre no 
siguin concedits els permisos per a executar  
 
OBRA D’ALT RISC LABORAL 
Encreuament subterrani de Carretera 
 
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
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S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres a la carretera. demanant 
el tall o desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització i reposició de 
vorera i paviment. Si la densitat del trànsit rodat ho aconsella i el desviament de trànsit és 
improcedent per seguretat urbana, l'obra es realitzarà en dues fases, en la primera 
s'executarà la canalització d'una de les meitats de la calçada permetent el trànsit rodat per 
l'altra meitat i quan es pugui reposar el trànsit rodat a la primera meitat, s'executarà l'obra de 
la segona. En tot moment estarà vigilat el trànsit rodat per dues persones que establiran la 
prioritat de pas en cada sentit de circulació no es començarà l'obra mentre no siguin 
concedits els permisos per a la seva execució. 
 
OBRA D’ALT RISC LABORAL 
Treballs de canalització subterrània en via pública que afecten a vorera i calçada 
 
MESURES EXTRAORDINÀRIES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
S'extremaran les precaucions de senyalització i abalisament d'obres en la calçada, demanant 
el tall o desviació del trànsit si cal mentre durin els treballs de canalització i reposició de 
vorera i paviment. No es començaran les obres mentre no siguin concedits els permisos per a 
executar 
 
NOTA: Aquesta informació no eximeix de l'adopció, per part del personal d'obra, de totes les 
mesures, precaucions i requeriment dels mitjans necessaris per a la realització dels treballs, 
tal com recull en els Mètodes i manuals de Construcció / Instal·lació corresponents. 
 
Les precaucions específiques per a cada tipus de risc enumerat, estaran detallades en les 
Normes De Seguretat i Higiene en el Treball de l’empresa instal·ladora. 
 

28. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 

 
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
(Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions 
i mesures, fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la 
protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-19 
en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de 
la seguretat i salut laboral a les obres de construcció que s'han de 
tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, 
l'activitat a les obres de construcció es va suspendre temporalment. 
Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures 
per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que 
aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i 
organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos de 

l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- 
ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en 
cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la 
intervenció de nombroses figures en la gestió de la seguretat i salut 
laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat 
i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, 
treballadors autònoms, etc.). És especialment rellevant, en la situació 
actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des 
del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, 
planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin 
necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en 
l'obra (prèviament a la pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-
la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com qualsevol 
canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides 
en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots 
els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les noves 
mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la 
fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat 
possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: 
mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar 
el contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. 
que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. 
Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, 
en aquests casos, per deixar constància de les modificacions de 
l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable 
igualment a les obres que no requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de 
l'obra i, abans d'iniciar els treballs, s'haurà de garantir que es 
disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els 
intervinents en l'obra estan correctament informats sobre les noves 
mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma 
individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) 
de cada empresa inter- viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència 
de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-CoV-2 i, 
en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , 
adaptació i protecció addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, 
el més aviat possible, si presenten símptomes compatibles amb la 
malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones 
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que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als 
treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de 
SARS-CoV-2, amb especial atenció a les vies de transmissió, i les mesures 
de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per 
entrar en contacte directe amb una persona contagiada, bé per entrar en 
contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest 
document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a 
terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini 
quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment 
s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció 
de les característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es 
consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions 
proposades en el present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-
se sense necessitat de presència física a la mateixa, promovent altres 
formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinació 
poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes 
de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar 
eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a 
terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es 
minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es 
limitarà el nombre de persones que ocupen el vehicle simultàniament 
tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra 
a fi de reduir el nombre de persones afectades en cas de contagi (per 
exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi la 
coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els 
terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància 
de seguretat de 2 metres entre treballadors. Alguns dels ajusts que 
podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai 
i al mateix temps, assignar horaris específics per a cada activitat i 
treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar 
quines activitats de les que estava previst realitzar simultàniament 
podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè 

les mateixes puguin executar-se mantenint la distància social 
recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de 
barreres físiques com mampares de materials transparents (plàstic dur 
rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la 
visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i 
fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements 
que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de 
diversos treballa- dors i no resulti viable mantenir la separació de 2 
m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-los, 
s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma 
mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els 
treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar 
cap de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació 
recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres 
alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips 
de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés 
factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que 
la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin 
les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, 
lavabos, vestuaris, etc.) per garantir que puguin respectar les 
distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com 
mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre 
o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment 
subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels 
treballadors. Els materials seran resistents al trencament per impacte 
i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements 
que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. 
Les zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement 
entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball 
han de desinfectar després de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o 
altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran 
entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball 
(per exemple: PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, 
etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva 
utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de 
virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer 
d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb 
quins productes s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha 
de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal 
autoritzat i s'establiran els mitjans d'informació necessaris (per 
exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir 
que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures 
adoptades per evitar contagis. 
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 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en 
què personal aliè a l'obra hagi de accedir necessàriament a la mateixa, 
bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra 
poden adoptar, entre altres, les següents mesures:  
 
 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de 
material sobre aquelles mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en 
l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals que 
hagin de conèixer. 
 
 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin 
diferents subministradors en l'obra. 
 
 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de 
l'obra evitant la concurrència amb els treballadors de la mateixa 
(excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 
 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el 
conductor haurà de romandre a la cabina de el vehicle. 
 
 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / 
descàrrega de la mercaderia, aquesta es disposarà en llocs específics 
per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap persona 
de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 
 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material 
havent d'evitar l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos 
treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests adequadament 
després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què 
es cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui 
els utilitzi. 
 
 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes 
alternatives per al lliurament i recepció dels albarans que evitin el 
contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, 
telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran 
dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox. En 1 litre d'aigua), 
d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als 
requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador 
d'un sol ús. 

 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin 
les mesures d'higiene personal al llarg de la jornada podent lliurar, 
a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels 
hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús, així com contenidors amb tapa 
i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les 
autoritats competents fins a la data de la seva elaboració. Es destaquen 
els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  
riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus  (SARS -
COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo 
coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  
Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no 
exhaustivo de fuentes de información -.  Instituto Nacional de  Seguridad 
y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
 

 
 

29. SIGNATURES 

 
  

 Barcelona, FEBRER de 2023 
 L’enginyer autor de l’estudi de seguretat i salut, 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

1.1. Textos generals 

• Convenis col·lectius. 

• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria 
de la construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 
1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero 
de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre de 2004)”. 

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 
de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en 
vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio 
de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 
29 de diciembre de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 
de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del 
títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, 
R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 
de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 
7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” 
i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 
de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de 
noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y 
descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 

1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el 
modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en 
las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de 
trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 
1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio 
de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en 
condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre 
(BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 
de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 
(BOE de 5 de junio de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 
de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 
22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril 
de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre de 2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 
de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  
1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre 
de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
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per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de 
Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 
de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 
de octubre de 2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 
2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad 
general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 
2004).  

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el 
registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de 
comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció 
i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican 
el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
127 de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos 
de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 
de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de 
contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre 
d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de 
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
03 de febrer de 2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
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la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 
trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 
agosto de 2009)“. 

• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo 
de 2010).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 
2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo 
XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos 
encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican 
el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 
junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 
2010).'' 

• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 
los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

• “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.” 

• ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII 
(sustancias CMR).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero 
de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 
2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

• ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico.'' 

• ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los 
compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre 
de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, 
el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero 
de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 
2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 
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1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

• ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de 
revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de 
la construcción.'' 

• ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.'' 

• ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica 
el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
255/2003, de 28 de febrero.'' 

• ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los 
acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo 
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción.'' 

• ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y 
dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención 
de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

• “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 
2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para 
la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 
2003/122/Euratom.” 

• “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

• “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el 
anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

• Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

• “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre 
de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad 
relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 
sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

• “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 
2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado 
de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos 

VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).” 

• “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, 
por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

• “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

• “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

• “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

• “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica 
el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se 
establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención.” 

• “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica 
la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo 
referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas.” 

• “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza 
la Instrucción Técnica Complementaria número 10, ''Prevención 
de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos, aprobado 
por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

• “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo 
Radiológico.” 

• ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial.” 

• ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 
2017, por la que se establece una cuarta lista de valores límite 
de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las 
Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la 
Comisión.'' 
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• ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases 
tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas'' y se 
modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 
''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores 
con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la 
corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.'' 

• ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

• ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica 
el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

 

1.2. Condicions ambientals 

 
• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb 

risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control 
de l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc 
d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
10 de juliol de 1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 
17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril 
de 2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 
2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo 
de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 
(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE 
de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, 
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 

1.3. Incendis 

 

• Ordenances municipals. 

• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i 
“Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada 
per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

• ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.'' 

 

1.4. Instal·lacions elèctriques 

 

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 
28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 
8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 
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2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: 
alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un 
certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico 
(BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real 
Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 
de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la 
ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de 
alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 

1.5. Equips i maquinària 

 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las 
condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de 
propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. 
Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo 

de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de 
abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 
(BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre 
de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero 
de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 
Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
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que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de 
mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 
equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 
1999/36/CE.” 

• ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación 
de plaguicidas.'' 

• ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

• “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen 
los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión.” 

• “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen 
los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión.” 

• ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula 
la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados.'' 

• ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

• ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del 
informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera.'' 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores 
de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 
1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 
de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 
de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 
de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 
de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 
septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: 
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 
1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 
836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 
de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 
1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

1.6. Equips de protecció individual 

 
 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 
noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 
(BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 
de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 
de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 
29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución 
de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
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individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 
20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la 
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos 
de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 

• “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización 
de equipos a presión (refundición).” 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

1.7. Senyalització 

 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 
8.3. IC del MOPU”. 

 

1.8. Diversos 

 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los 
capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada 
per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” 
i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación 
de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 
1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. 
Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 
2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 

9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo 
de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 
de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) 
la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos 
que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 
16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 
1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan 
los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica 
el Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, 
de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

• “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización y control de explosivos con fines civiles 
(refundición).” 

• “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria número 26 ''Horario de 
apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de 
los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y 
devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 

• ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Explosivos.'' 

• ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro.'' 
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2. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola portàtil el contingut serà, com a mínim, l'especificat en el 
paràgraf 3 de l'annex VI del Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril (BOE 1997.04.23). 
 
S'informarà, a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'haurà de 
traslladar als accidentats, per a això, és convenient anunciar en l'obra, i en un lloc ben visible, 
la llista dels telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, així com 
d'ambulàncies, taxis, i qualsevol altre mitjà de transport, públic o privat, que permeti garantir 
un ràpid i segur mitjà de trasllat dels possibles accidentats als centres d'atenció mèdica. 
 

3. ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENTS LABORALS 

L'empresa encarregada d'executar les obres i instal·lacions associades a aquest projecte, a 
través de direcció de l'obra, aplicarà els següents principis de socors, en el cas que ocorri un 
accident laboral: 

1. L'accidentat és el primer. Se li atendrà de seguida per tal d'evitar l'agreujament o 
progressió de les lesions. 

2. En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell, i en el cas d'accident elèctric, se 
suposarà sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les 
precaucions d'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la 
immobilització del accidentat fins a l'arribada de l'ambulància, i de reanimació en el 
cas d'accident elèctric. 

3. En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en 
el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament 
l'accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que impliquen de risc i 
incomoditat per al accidentat. 

L’empresa contractista haurà de preveure les rutes d’evacuació cap a l’hospital en cas 
d’accident. 
 

4. COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

El Cap d'Obra, i en la seva absència, l'encarregat de l'Obra, i en absència d'ambdós, el 
Coordinador de Seguretat i Salut, queden obligats a realitzar les accions i comunicacions que 
es recullen en el quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a 
un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia: 
 

 

5. ACTUACIONS ADMINISTRATIVES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives: 
 

• Accidents sense baixa laboral: es compilaran en el "full oficial d'accidents de 
treball ocorreguts sense baixa mèdica", que es presentarà a la "entitat gestora" 
o "col·laboradora", en el termini dels 5 primers dies del mes següent. 

• Accidents amb baixa laboral: originaran un comunicat oficial d'accident de 
treball, que es presentarà en l'entitat gestora o en el termini de 5 dies hàbils, 
comptats a partir de la data de l'accident. 

• Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més 
treballadors: es comunicaran a l'autoritat laboral, telegràficament, 
telefònicament o per fax, en el termini de 24 hores comptades a partir de la 
data del sinistre 
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FITXES TÈCNIQUES 

1. CASC DE SEGURETAT METÀL·LIC 
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2. ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES I ANTIPOLS 

 

3. BOTES DE SEGURETAT, CLASSE III 
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4. CINTURÓ DE SEGURETAT 

 
 

5. DAVANTAL DE CUIR PER A SOLDADOR 

 

6. PANTALLA PER A SOLDADOR 
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7. ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
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8. SENYALS D’OBLIGATORIETAT 

 

9. SENYALS DE PERILL 
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10. SENYALS DE PROHIBICIÓ 

 
 

11. SENYALS D’INFORMACIÓ 
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12. ÚS DE BASTIDES SOBRE CAVALLET 

 
 

13. PROTECCIONS DE FORATS HORITZONTALS 
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14. EXECUCIÓ D’APUNTALAMENTS D’EXCAVACIONS 
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15. ÚS D’ESCALES DE MÀ 
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16. CREUAMEN DE RASES 

 

17. ANCORATGES DE MAQUINÀRIA 
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18. SUSTENTACIÓ DE CÀRREGUES 

 

19. EINES I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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20. PROTECCIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS 

 

21. CONNEXIONS ELÈCTRIQUES 

 



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 
71 

 

22. MOTORS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

23. SOLDADURES ELÈCTRIQUES 
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24. ÚS DEL DÚMPER 

 

25. DELIMITACIÓ DE ZONES DE TREBALL 
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26. SENYALITZACIÓ DE DESVIAMENTS PER OBRES 

 

27. FULL D’EXEMPLE DE NORMES A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT 

 
 
Veure Capítol 4.7. . 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex fa un anàlisi dels elements de la seguretat viària de l’àmbit del projecte i descriu els 
diferents sistemes de senyalització, abalisament i reducció de la velocitat necessaris en l’àmbit estudiat 
al projecte “Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic de Mollet del 
Vallès” i es proposen solucions singulars per cada element d’acord amb les normatives existents. 

 

2. NORMATIVES CONSIDERADES 

Per la redacció del present annex s’ha considerat la següent normativa referent a: 

Senyalització vertical: 

• Señalización vertical – Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC. 

Senyalització horitzontal: 

• Marcas viales – Norma de Carreteras 8.2-IC 

Elements d’abalissament: 

• Hitos de arista – OC 309/90 

Per altra banda s’han fet servir també les recomanacions següents: 

• Recomanacions de mobilitat pel disseny urbà de Catalunya. 

• Dossier tècnic número 23 del Servei Català del Trànsit: Marques viàries urbanes 

• Dossier tècnic número 20 del Servei Català del Trànsit: Senyalització vertical urbana 

• Dossier tècnic número 22 del Servei Català del Trànsit: Elements reductors de velocitat en 
l’àmbit urbà 

 

3. CRITERIS GENERALS DE SENYALITZACIÓ  

Els principis bàsics per a una bona senyalització són els següents: 

• Visibilitat: la senyalització ha de ser perfectament visible per als seus destinataris. S’ha de tenir 
en compte el seu emplaçament (que no molesti als vianants ni quedi tapat per cotxes o 
mobiliari), una correcte orientació del senyal i el nivell necessari de reflectància o l’enllumenat. 

• Llegibilitat: cal racionalitzar i minimitzar la informació. La major presència de senyals no implica 
una major informació, sinó al contrari, doncs crea confusió i la senyalització perd tota la eficàcia. 
Per tant, s’ha de garantir que l’usuari no hagi de fer un esforç excessiu de lectura. 

• Comprensibilitat: un senyal ha de ser de fàcil comprensió per l’usuari i coherent amb la resta 
de la senyalització. Cal que els emplaçaments de característiques equivalents es senyalitzin de 
la mateixa manera i en el cas de la senyalització informativa, cal preveure un sistema de 
recordatori ubicat en punts estratègics que indiqui a l’usuari quina direcció seguir. 

 

3.1. Senyalització vertical 

Materials i nivell de reflectància 

Els materials utilitzats pel substrat dels senyals i els panells verticals poden ser alumini o acer 
galvanitzat, els quals hauran de complir amb les normes UNE corresponents. Es recomana la utilització 
d’alumini doncs, malgrat un increment en el cost de la primera instal·lació, garanteix una major 
durabilitat. 

Segons la Norma 8.1-IC, els senyals han de ser de tipus reflectant, tan en el fons del senyal, com els 
símbols, les orles i les inscripcions, independentment del color utilitzat (llevat del gris). El nivell de 
reflectància anirà en funció del tipus de via i la naturalesa de l’entorn. 

En àrees urbanes, es tendeix a utilitzar materials retroreflectants de com a mínim nivell 1, i el nivell 2 
s’utilitza per als senyals que requereixin més percepció, com per exemple: “stop”, “cediu el pas”, 
plafons d’informació, etc.  

Per al pressent projecte es faran servir senyals de reflectància RA3 per a totes les senyals verticals de 
codi. 

.
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Criteris d’ubicació i visibilitat 

Els criteris d’ubicació i visibilitat de la senyalització del present projecte seguirà les següents condicions: 

1. El senyal no ha de dificultar el pas dels vianants per la vorera, ni el pas dels vehicles per la 
calçada.  

2. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera ha de ser de 60 centímetres. 

3. La vora inferior del senyal ha d’estar a una alçada de 2,20 metres sobre el nivell de la vorera. 

4. No ha de contenir cap mena de publicitat. 

5. Com a mínim, la distància entre el senyal i un semàfor ha de ser de 10 metres; entre el senyal i 
un pas de vianants, de 2 metres, i entre el senyal i una cruïlla de 5 metres. 

6. S’ha de garantir la visibilitat del senyal i de la senyalització instal·lada prèviament. 

En conseqüència, per voreres d’amplades inferiors a 1,80 m, els senyals s’hauran de instal·lar en 
banderola amb pal col·locat a tocar a la façana. En cap cas es col·locaran al mig de la vorera ni 
interferiran en el pas dels vianants. 

Figura 1. Criteris d’ubicació de la senyalització vertical 

 

Tipus, dimensions i característiques tècniques 

Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre 60 mm, de 4mm d’espessor, pintat 
amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037. No s’acceptaran suports de secció rectangular. 

L’ancoratge mínim de senyals verticals serà de 20 cm agafat amb morter hidràulic d’enduriment ràpid 
(2 a 5 min.), utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó. 

Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides: 

Figura 2. Mida de senyals 

 

 

El tipus de lletra a utilitzar als panells complementaris que acompanyen els senyals de trànsit ha de ser 
Helvètica Bold condensada al 80%, composada amb una separació entre caràcters de 5%, i en 
minúscula. 

Figura 3. Tipus de lletra 

 

2,20 m 

0,60 
m 



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 
3 

 

3.2. Senyalització horitzontal 

Colors i materials 

Els colors utilitzats per a la senyalització horitzontal, referenciats a la Norma UNE 48103, són únicament 
els següents: 

• Blanc: com a color general en la majoria de marques viàries. 

• Groc: per a indicar la prohibició d’aturada o estacionament. 

La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous aglomerats, pel que fa a línies 
de separació tacs dels passos de vianants, etc., haurà de ser de color blanc. Per motius mediambientals 
es proposa la utilització de pintura en base d’aigua (sense dissolvents), dosificació mínima de 720 gr/m2 
i addició de partícules de vidre de cantells angulosos (tipus Varilux o similar) amb dosificació de 300 
gr/m2 en passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim 
de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. 

Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a màquina, amb 
dosificació mínima de 1.600 gr/m2 i addició de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els 
mateixos casos anteriors. 

La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà acrílica amb una 
dosificació mínima de 720gr/m2. 

 

3.3. Senyalització provisional d’obra 

Durant l’execució de les obres caldrà desviar trànsit durant la major part de l’execució d’aquesta. Es 
plantegen les següents consideracions a l’hora d’aplicar la senyalització provisional en aquests casos: 

• S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar tots els senyals i marques vials que s’hagin 
malmès per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti fora de l’àmbit concret de l’obra. 

• Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retroreflectants amb 
condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 I.C de Senyalització d’Obres per tal de conservar 
la marca original i per evitar l’esborrat de marques vials provisionals, inclòs fora de l’àmbit de 
l’obra. 

• La senyalització vertical d’obres es podrà col·locar en pal d’acer galvanitzat. En desviaments 
haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de retroreflexió. En zones d’especial perillositat i 

amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retroreflexió, segons 
Norma UNE 135 334. 

• Quan es retirin pals de suport no només s’ha de retallar el perfil metàl·lic, sinó que es necessari 
eliminar-ho totalment per tornar a reposar la vorera original. No s’acceptaran els senyals 
retirats mitjançant tallat amb la radial únicament. 

• En obres que impliquin modificació de traçat i estigui previst pavimentar, s’empraran marques 
vials amb pintura groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat 
nocturna quan estigui previst repavimentar la calçada. 

• En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En cap 
cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

4.1. Senyalització vertical 

Per al present projecte només s’utilitzarà un tipus de senyal que és la específica de les zones de baixes 
emissions, que queda descrit en la Instrucció MOV 21/3 de la Subdirecció General de Gestió de la 
Mobilitat i Tecnologia. 

Figura 4. Característiques gràfiques de la senyal  

 

La senyal té el següent significat:  

“Zona de Bajas Emisiones. Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto aquellos vehiculos que 
dispongan del distintivo ambiental indicado por la entidad local en la parte inferior de la señal”. 

S’instal·larà un total de 11 senyals circulars i 11 plaques complementàries.  

4.2. Senyalització horitzontal 

El present projecte no inclou la realització de marques viàries.  

 

 

EXCEPTE 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex fa un anàlisi i proposta dels diferents elements a implementar al “Projecte executiu 
d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic de Mollet del Vallès”.  

Es distingeixen 2 tipologies d’element a implementar en el present projecte: 

1. Armari de comunicacions (d’ara en endavant NODE): Al present projecte NO es pretén realitzar 
el processament d’imatges in situ, sinó que es busca l’enviament de totes les imatges de totes 
les càmeres en un centre de control i, des d’allà, el seu processament i corresponent procés 
sancionador. És per això, que cal una connexió d’alta capacitat amb cada càmera mitjançant 
fibra òptica. 

Mollet del Vallès aposta per la construcció d’una xarxa de fibra òptica que abraci tota la ciutat, 
des dels centres de control, derivant en caixes d’empiulament, que connecten amb armaris de 
comunicacions o bé directament als edificis públics. 

Cada càmera o punt de control quedarà connectat a un armari de comunicacions, nou o 
existent. Cada càmera disposarà del seu NODE a la menor distància possible. El present projecte 
contempla la habilitació d’11 nodes (4 d’ells ja disposen d’aramari existent). 

Tota ubicació de node disposarà de: 
• Switch de tipus CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports 
• Gbic 
• Fuetó de fibra 
• Caixa per a finalitzacions de fibres 

2. Càmera/es o punt de control (d’ara en endavant PdC): Cada punt on es pretén realitzar un 
visionat i lectura de matrícules, cal instal·lar-hi 1 càmera de lectura de matrícules per cadascun 
dels carrils de circulació i 1 càmera d’entorn.  

Les càmeres aniran instal·lades en columnes o bàculs, preferentment nous. Per tal de decidir 
quin tipus d’element de suport a instal·lar i les condicions de les càmeres, veure el Document 3 
Plec de Condicions, el capítol 3. 

Tota ubicació de PdC disposarà del següent: 
• Càmera d’entorn 
• Càmera de lectura de matrícules 
• Bàcul o columna >4m 
• Cable UTP (alimentador mitjançant POE i ethernet) 

Figura 1. Esquema de comunicacions general 

 

 

Les connexions de xarxa en tot moment es faran amb cablejat de fibra òptica amb excepció dels punts 
de control, que quedaran connectats als nodes mitjançant cable UTP. Donat que els nodes estan o 
estaran dotats de Switch de comunicacions tipus POE, el cable UTP aportarà la comunicació de xarxa i 
també la font d’alimentació corresponent.  

Cal tenir en compte que només caldrà connectar els nodes a un quadre de comandament existent a 
través de la xarxa de canalitzacions d’enllumenat, fibra òptica o semàfors existent.  

A més, el projecte també inclou el subministrament i instal·lació d’un centre de control que inclou: un 
servidor per a processament de les imatges, sistema d’emmagatzematge i un software de gestió i 
control d’accés remot. 

 

 
  

Centre de control

Caixa d’empiulament (Codi: TXX) 

Armari de comunicacions

Punt de control
(Codi: Posició X) 

Cablejat fibra òptica
(Codi: XX FO XXXm) 

Cablejat UTP
(Codi: UTP XXXm) 
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2. XARXA DE COMUNICACIONS EXISTENT 

A data d’avui (juny 2023), l’arquitectura de la xarxa de fibra òptica de la ciutat de Mollet del Vallès és la 
següent. En vermell es marca la canalització de “Telefonica” i al mateix temps municipal, que és la 
utilitzable, mentre que en negre la de “Colt”, no utilitzable.  
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3. PROPOSTA DE COMUNICACIONS PER AL PRESENT PROJECTE 

El present projecte contempla la implantació d’11 PdC, amb el següent esquema simplificat de 
comunicacions: 

Figura 2. Esquema de comunicacions per al present projecte 

 

 

 

3.1. Descripció dels nodes i punts de control 

3.1.1. Node 1 

Ubicació 

El primer node s’ubicarà al carrer de Portugal, a la intersecció amb el carrer del Sol. En aquest punt es 
disposa d’una instal·lació de pilona automàtica. S’aprofitarà l’armari de connexions existent, que ja 
tindrà connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, la caixa de terminació de fibres, 
els Gbics corresponents i 1 fuetó. Es demolirà tota la instal·lació de les pilones automàtiques i es 
repavimentarà. 

Càmeres 

La càmera 1 s’ubicarà sobre columna d’enllumenat amb braç existent situada el més pròxima possible 
a l’armari.  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 1 i la caixa d’empiulament CE01, situada a la 
cruïlla entre el mateix carrer de Gaietà Ventalló i el carrer de Can Pacià. Es donarà continuïtat a 4 fibres, 
amb les corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 220 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que les canalitzacions estiguin habilitades, però caldrà la construcció d’una 
nova arqueta per interceptar la canalització de comunicacions del costat esquerra del carrer Portugal. 
Caldrà habilitar nova canalització entre la columna d’enllumenat i l’armari, a través de la qual s’estendrà 
el cable UTP. 

Alimentació 

El node 1 ja està alimentat, ja que s’aprofitarà l’escomesa de la pilona automàtica que es demolirà. 

Equipament 

- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 
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Figura 3. Ubicació del NODE 1 

 
 

Figura 4. Cablejat necessari node 1  

 
 
 
  

Noves càmera d’entorn i 
de lectura de matrícules 

Nova canalització i 
estesa de cablejat UTP Nova arqueta intercepció 

de canalització municipal 
existent i estesa de FO fins 
caixa empiulament CE01 

Demolició infraestructura 
existent pilona auto. i 
aprofitament armari 
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3.1.2. Node 2 

Ubicació 

El segon node s’ubicarà al carrer de Bartomeu Robert, a la intersecció amb el carrer del Sol. En aquest 
punt es disposa d’una instal·lació de pilona automàtica també. S’aprofitarà l’armari de connexions 
existent, que ja tindrà connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, la caixa de 
terminació de fibres, els Gbics corresponents i 1 fuetó. Es demolirà tota la instal·lació de les pilones 
automàtiques i es repavimentarà. 

Càmeres 

La càmera 2 s’ubicarà sobre columna d’enllumenat amb braç existent situada el més pròxima possible 
a l’armari.  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 2 i la caixa d’empiulament CE01, situada a la 
cruïlla entre el mateix carrer de Gaietà Ventalló i el carrer de Can Pacià. Es donarà continuïtat a 4 fibres, 
amb les corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 290 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que les canalitzacions estiguin habilitades. Caldrà revisar les canalitzacions 
existents i preveure possible canalització nova entre la columna d’enllumenat i l’armari, a través de la 
qual s’estendrà el cable UTP. 

Alimentació 

El node 2 ja està alimentat, ja que s’aprofitarà l’escomesa de la pilona automàtica que es demolirà. 

Equipament 

- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Figura 5. Ubicació del NODE 2 
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Figura 6. Cablejat necessari node 2 

 
 

3.1.3. Node 3 

Ubicació 

El tercer node s’ubicarà al carrer de Gaietà Ventalló, a la intersecció amb el carrer del Sol. En aquest 
punt es disposa d’una instal·lació de pilona automàtica també. En aquest cas no es disposa d’armari 
existent, ja que el motor de la pilona està habilitat dins la mateixa columna del semàfor i caldrà 
construir-lo de nou. Ja es disposa però de connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, 
la caixa de terminació de fibres, els Gbics corresponents i 1 fuetó. Es demolirà tota la instal·lació de les 
pilones automàtiques i es repavimentarà. 

Càmeres 

La càmera 3 s’ubicarà en una nova columna enganxada a façana (esquerra).  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 3 i la caixa d’empiulament CE01, situada a la 
cruïlla entre el mateix carrer de Gaietà Ventalló i el carrer de Can Pacià. Es donarà continuïtat a 4 fibres, 
amb les corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 170 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que les canalitzacions estiguin habilitades. Caldrà revisar les canalitzacions 
existents i preveure possible canalització nova entre la columna d’enllumenat i l’armari, a través de la 
qual s’estendrà el cable UTP. 

Alimentació 

El node 3 ja està alimentat, ja que s’aprofitarà l’escomesa de la pilona automàtica que es demolirà. 

Equipament 
- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Noves càmera d’entorn i 
de lectura de matrícules 

Revisió de canalització 
existent o habilitació 
de nova i estesa de 
cablejat UTP 

Estesa de FO fins caixa 
empiulament CE01 

Demolició infraestructura 
existent pilona auto. i 
aprofitament armari 
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Figura 7. Ubicació del NODE 3 

 
 

Figura 8. Cablejat necessari node 3 

  
 

Revisió de canalització 
existent o habilitació 
de nova i estesa de FO 
fins caixa empiulament 

Demolició infraestructura 
existent pilona auto. i 
aprofitament armari 

Construcció d’armari, 
columna amb 2 càmeres 
i estesa de cablejat UTP 
entre càmeres i armari 
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3.1.4. Node 4 

Ubicació 

El quart node s’ubicarà al carrer de Madrid, a la intersecció amb el carrer d’Anselm Clavé. En aquest 
punt es disposa d’una instal·lació de pilona automàtica també. En aquest cas no es disposa d’armari 
existent, ja que el motor de la pilona està habilitat dins la mateixa columna del semàfor i caldrà 
construir-lo de nou. Ja es disposa però de connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, 
la caixa de terminació de fibres, els Gbics corresponents i 1 fuetó. Es demolirà tota la instal·lació de les 
pilones automàtiques i es repavimentarà. 

Càmeres 

La càmera 4 s’ubicarà sobre columna d’enllumenat amb braç existent situada el més pròxima possible 
a l’armari.  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 4 i la caixa d’empiulament CE01, situada a la 
cruïlla entre el mateix carrer de Gaietà Ventalló i el carrer de Can Pacià. Es donarà continuïtat a 4 fibres, 
amb les corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 140 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que les canalitzacions estiguin habilitades. Caldrà revisar les canalitzacions 
existents i preveure possible canalització nova entre la columna d’enllumenat i l’armari, a través de la 
qual s’estendrà el cable UTP. 

Alimentació 

El node 4 ja està alimentat, ja que s’aprofitarà l’escomesa de la pilona automàtica que es demolirà. 

Equipament 
- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Figura 9. Ubicació del NODE 4 
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Figura 10. Cablejat necessari node 4 

  

3.1.5. Node 5 

Ubicació 

El cinquè node s’ubicarà al carrer de Ramon Cases, a la intersecció amb el carrer d’Anselm Clavé. En 
aquest cas no es disposa d’armari existent i caldrà construirlo. Tampoc es disposa de connexió elèctrica 
que caldrà enllaçar amb el quadre elèctric d’enllumenat 806 i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, 
la caixa de terminació de fibres, els Gbics corresponents i 1 fuetó.  

Càmeres 

La càmera 5 s’ubicarà sobre columna nova que se situarà estratègicament per cobrir també la possible 
entrada il·legal de vehicles al carrer Ramon Cases en un futur i l’entrada de vehicles a la ZBE pel carrer 
d’Anselm Clavé sentit descendent. 

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 5 i la caixa d’empiulament CE02, situat al 
carrer de Portugal i la Baixada de Can Rota. Es donarà continuïtat a 4 fibres, amb les corresponents 
fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 90 metres. S’habilitarà l’armari de 
comunicacions a la mateixa columna. 

Quant a obra civil, es preveu que les canalitzacions estiguin habilitades. Caldrà revisar les canalitzacions 
existents i preveure possible canalització nova entre la columna i la canalització existent. 

Alimentació 

El node 5 caldrà alimentar-lo a partir del quadre d’enllumenat número 806 situat al mateix carrer. Cal 
preveure la canalització provable. 

Equipament 
- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Habilitació de nova 
canalització fins carrer 
Gaietà Ventalló i estesa de 
FO fins caixa empiulament 

Demolició infraestructura 
existent pilona auto. i 
aprofitament armari 

Construcció d’armari, 
columna amb 2 càmeres 
i estesa de cablejat UTP 
entre càmeres i armari 

Construcció de 
nova arqueta 
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Figura 11. Ubicació del NODE 5 

 
 

Figura 12. Cablejat necessari node 5 

  
 
 
 
 

Habilitació de nova 
canalització fins carrer 
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3.1.6. Node 6 

Ubicació 

El sisè node s’ubicarà al carrer de la Pau, a la intersecció amb la Rambla de Pompeu Fabra. En aquest 
punt es disposa d’una instal·lació de pilona automàtica també. S’aprofitarà l’armari de connexions 
existent, que ja tindrà connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, la caixa de 
terminació de fibres, els Gbics corresponents i 1 fuetó. Es demolirà tota la instal·lació de les pilones 
automàtiques i es repavimentarà. 

Càmeres 

La càmera 6 s’ubicarà sobre columna i braç nova situada el més pròxima possible a l’armari.  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 6 i la caixa d’empiulament CE03, situada a la 
cruïlla entre el carrer de la Pau i el carrer d’Anselm Clavé. Es donarà continuïtat a 4 fibres, amb les 
corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 230 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que les canalitzacions estiguin habilitades. Caldrà revisar les canalitzacions 
existents i preveure possible canalització nova entre la columna d’enllumenat i l’armari, a través de la 
qual s’estendrà el cable UTP. 

Alimentació 

El node 6 ja està alimentat, ja que s’aprofitarà l’escomesa de la pilona automàtica que es demolirà. 

Equipament 

- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Figura 13. Ubicació del NODE 6 
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Figura 14. Cablejat necessari node 6 
 

 
 
 
 

3.1.7. Node 7 

Ubicació 

El setà node s’ubicarà a la rambla de Balmes, a la intersecció amb el carrer de la Riera. En aquest punt 
es disposa d’una instal·lació de pilona automàtica també. S’aprofitarà l’armari de connexions existent, 
que ja tindrà connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, la caixa de terminació de 
fibres, els Gbics corresponents i 1 fuetó.Es demolirà tota la instal·lació de les pilones automàtiques i es 
repavimentarà. 

Càmeres 

La càmera 7 s’ubicarà sobre columna i braç nova situada el més pròxima possible a l’armari.  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 7 i la caixa d’empiulament CE03, situada a la 
cruïlla entre el carrer de la Pau i el carrer d’Anselm Clavé. Es donarà continuïtat a 4 fibres, amb les 
corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 400 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que la revisió de la canalització existent a través de la Rambla de Pompeu 
Fabra. Caldrà revisar les canalitzacions existents i preveure possible canalització nova entre la columna 
d’enllumenat i l’armari, a través de la qual s’estendrà el cable UTP. 

Alimentació 

El node 7 ja està alimentat, ja que s’aprofitarà l’escomesa de la pilona automàtica que es demolirà. 

Equipament 

- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Revisió de la canalització fins 
d’enllaç entre el Parc i la 
rambla de Balmes. Preveure 
nova canalització. 

Construcció de columna 
amb 2 càmeres i estesa 
de cablejat UTP entre 
càmeres i armari 

Estesa de FO fins CE03 
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Figura 15. Ubicació del NODE 7 

 
 

Figura 16. Cablejat necessari node 7 

  
 
 

Revisió de la canalització fins 
d’enllaç entre el Parc i la 
rambla de Balmes. Preveure 
nova canalització. Estesa de 
FO fins càmera 6. 

Construcció de columna 
amb 2 càmeres i estesa 
de cablejat UTP entre 
càmeres i armari 

Demolició d’infraestructura de 
pilones automàtiques existent 
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3.1.8. Node 8 

Ubicació 

El vuitè node s’ubicarà al carrer d’Anselm Clavé, a la intersecció amb el carrer de Berenguer III. En 
aquest punt no es disposa de connexió ni d’alimentació. Caldrà anar a buscar l’arqueta de connexions 
del carrer de la Pau amb el carrer d’Anselm Clavé a través de nova canalització en calçada i alimentar-
lo amb l’escomesa de la pilona automàtica situada al carrer de Barcelona. 

Càmeres 

La càmera 8 s’ubicarà sobre columna i braç nova situada a l’altre costat de vorera del carrer de 
Berenguer III.  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 8 i la caixa d’empiulament CE03, situada a la 
cruïlla entre el carrer de la Pau i el carrer d’Anselm Clavé. Es donarà continuïtat a 4 fibres, amb les 
corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 100 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que calgui habilitar nova canalització en calçada fins la cruïlla T02. Caldrà 
revisar les canalitzacions existents i preveure possible canalització nova entre la columna d’enllumenat 
i l’armari, a través de la qual s’estendrà el cable UTP. 

Alimentació 

El node 8 s’alimentarà a través de l’escomesa del node 9, per la pilona automàtica existent. Caldrà 
habilitar canalització nova en calçada, per on l’aparcament. 

Equipament 
- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Figura 17. Ubicació del NODE 8 
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Figura 18. Cablejat necessari node 8 

  
 
 
 

3.1.9. Node 9 

Ubicació 

El novè node s’ubicarà al carrer de Barcelona, a la intersecció amb el carrer de Berenguer III. En aquest 
punt es disposa d’una instal·lació de pilona automàtica també. S’aprofitarà l’armari de connexions 
existent, que ja tindrà connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, la caixa de 
terminació de fibres, els Gbics corresponents i 1 fuetó. Es demolirà tota la instal·lació de les pilones 
automàtiques i es repavimentarà. 

Càmeres 

La càmera 9 s’ubicarà sobre columna i braç nova situada a la mateixa rambla, per poder agafar totes les 
direccions.  

Comunicacions 

Es preveu estendre cablejat de fibra òptica entre el node 9 i la caixa d’empiulament CE03. Es donarà 
continuïtat a 4 fibres, amb les corresponents fusions. La longitud de cablejat necessari serà de màxim 
200 metres. 

Quant a obra civil, es preveu que calgui habilitar nova canalització en calçada fins la cruïlla anterior, al 
carrer d’Anselm Clavé. Caldrà revisar les canalitzacions existents i preveure possible canalització nova 
entre la columna d’enllumenat i l’armari, a través de la qual s’estendrà el cable UTP. 

Alimentació 

El node 9 ja disposa de connexió elèctrica per la pilona automàtica existent.  

Equipament 
- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Canalització nova fins CE03. 
Estesa de FO. 

Construcció de columna 
amb 2 càmeres i estesa 
de cablejat UTP entre 
càmeres i armari 

Canalització nova fins node 9. 
Estesa de cablejat 
d’alimentació. 
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Figura 19. Ubicació del NODE 9 

 
 

Figura 20. Cablejat necessari node 9 

  
 
 

Canalització nova fins 
node 8 i estesa de FO 

Construcció de columna 
amb 4 càmeres i estesa 
de cablejat UTP entre 
càmeres i armari 
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3.1.10. Node 10 

Ubicació 

El desè node s’ubicarà al carrer d’Espanya, a la intersecció amb l’avinguda de Jaume I. En aquest punt 
es disposa d’instal·lació semafòrica existent. S’aprofitarà l’armari de regulador semafòric, que ja tindrà 
connexió elèctrica i s’hi instal·larà el switch de comunicacions, la caixa de terminació de fibres, els Gbics 
corresponents i 1 fuetó.  

Càmeres 

La càmera 10 s’ubicarà sobre columna nova situada al costat de l’armari de regulador existent. 

Comunicacions 

No s’habilitarà connexió soterrada sinó aèria grapada a façana, entre el node 10 i el Centre de Control 
a La Marineta. S’estendrà fibra òptica fins el Centre Cultural en un màxim de 80 metres.  

Quant a obra civil, la canalització prevista ja estarà prevista en la reforma del carrer i no s’inclourà al 
pressupost del present projecte. 

Alimentació 

El node 10 ja disposa de connexió elèctrica per la instal·lació semafòrica existent.  

Equipament 
- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Figura 21. Ubicació del NODE 10 
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Figura 22. Cablejat necessari node 10 

  
 

3.1.11. Node 11 

Ubicació 

L’onzè node s’ubicarà al carrer de Valentí Almirall, a la intersecció amb el carrer Can Pacià. Caldrà 
habilitar una nova columna on s’hi instal·laran 2 càmeres que enfocaran al carrer de Valentí Almirall. 
L’armari de comunicacions es situarà a la mateixa columna. 

Càmeres 

La càmera 11 s’ubicarà sobre columna nova situada al costat de l’armari de regulador existent. 

Comunicacions 

Caldrà connectar canalització nova pel carrer de Can Pacià, a través de les escales fins la caixa 
d’empiulament CE01. S’estendrà cablejat de FO entre l’armari i la caixa d’empiulament.  

Quant a obra civil, caldrà comptabilitzar la baixa fins la nova caixa d’empiulament CE01. 

Alimentació 

El node 11 es connectarà a través de la canalització d’enllumenat fins el quadre d’enllumenat 806. 
Caldrà comptabilitzar cates, previsió de canalització i alguna arqueta nova, a més de l’estesa del cablejat 
d’alimentació elèctrica.  

Equipament 
- Armari metàl·lic de telecomunicacions.  
- Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN POE o equivalent de 8 ports, amb els corresponents 

Gbics. 
- Gbic 
- Fuetó de fibra 
- Caixa per a finalitzacions de fibres 

 

Canalització fins Centre 
Cultural estesa de FO 

Construcció de columna 
amb 2 càmeres i estesa 
de cablejat UTP entre 
càmeres i armari 
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Figura 23. Ubicació del NODE 11 

 
 

Figura 24. Cablejat necessari node 11 

  
 
  

Canalització nova i estesa de FO 
fins caixa empiulament CE01 

Construcció de columna 
amb 2 càmeres i estesa 
de cablejat UTP entre 
càmeres i armari 
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3.2. Centre de Control La Marineta 

El Centre de Control s’ubicarà a l’edifici del Centre Cultural La Marineta, situat al Carrer de l’Església 
número 7. Aquest es centralitzarà tota la informació d’imatges rebuda a partir de les diferents càmeres 
i mitjançant fibra òptica i s’enviarà al núvol a través de connexió d’internet.  

Al present projecte s’ha optat per una tipologia en estrella, connectant cadascun dels nodes 
directament fins el Centre de Control.  

En aquest punt cal considerar l’habilitació d’1 switch poe de major capacitat (>11 ports) més algun port 
ethernet per connectar a internet, gbics corresponents i 1 repartidor de fibres. Es faran totes les 
terminacions de fibres corresponents.  

Figura 25. Ubicació del Centre de Control 

 

 

 

 

Figura 26. Centre Cultura La Marineta al Carrer de l’Església número 7 

 
 

3.3. Caixes d’empiulament 

Per tal d’evitar el subministrament i la complexitat de cablejat de fibra òptica innecessària, s’habilita un 
total de 3 caixes d’empiulament intermèdies. Les caixes d’empiulament s’ubiquen al Carrer Gaietà 
Ventalló amb el Carrer de Can Pacià, a la Baixa de Can Rota i al Carrer de la Pau amb el Carrer d’Anselm 
Clavé. 

Es faran servir pericons de registre de 700x700mm (nous o existents) enlloc dels 400x400mm de la resta 
d’arquetes de projecte. 

 
  



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 
21 

 

3.4. Resum de les actuacions a realitzar 

A continuació d’adjunta una taula resum amb els diferents elements a instal·lar dividits per cadascun 
dels nodes (11), les caixes d’empiulament (3) i el centre de control (1).  

 
Elements 
OBRA CIVIL 

Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 6 Node 7 Node 8 Node 9 Node 10 Node 11 CE01 CE02 CE03 CC TOTAL 

Canalització en calçada (m) - - - - - - - 65 70 - - - - - - 135 

Canalització en vorera (m) 10 5 30 55 30 10 10 25 5 - 35 - - - - 165 

Armari (u) - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - 7 

Columna (u) - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 8 

Arqueta (u) 1 - 1 1 1 1 1 2 1 - 2 - - 1 - 12 

Conductes 10 5 1 5 1 10 5 1 1 - 10 - - - - 49 

 
Elements 
INSTAL·LACIONS 

Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 Node 5 Node 6 Node 7 Node 8 Node 9 Node 10 Node 11 CE01 CE02 CE03 CC TOTAL 

Cable FO (m) 220 290 170 140 90 230 400 100 200 80 30 130 60 230 - 2.370 

Terminacions + fusions (u) 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 - - - - 60+120 

Repartidor fibres (u) - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

UTP (m) 20 20 20 15 10 20 10 10 10 10 20 - -  - 165 

Cable alimentació (m) - - - - 50 - - 100 - - 170 - -  - 320 

Escomeses (u) - - - - 1 - - 1 - - 1 - -  - 3 

Convertidors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -  1 12 

Switch + elements armari (u) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -  - 11 

Càmera entorn (u) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -  - 11 

Càmera lectura matrícules (u) 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 - -  - 13 
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4. SOFTWARE A IMPLEMENTAR 

En aquest projecte, per a la gestió de la ZBE, es proposa un sistema que agrupi les diferents càmeres 
d’enregistrament de l’Ajuntament, del present projecte i existents: videovigilància, controls d’accés, 
fotons vermells, etc. Per tant, tant el software com el sistema a implementar inclouran les 11 càmeres 
d’entorn i les 13 de control de matrícules però serà escalable fins a 150 càmeres. 

El present projecte proposa l'adaptació del programari Sofias (SOftware para el FIltrado y Adveración 
de Sanciones), una suite d'aplicacions J2EE (Jakarta), desenvolupades usat el marc Spring MVC 4, perquè 
compleixi tots els requisits sol·licitats, però es pot fer servir qualsevol que aporti condicions equivalents 
o superiors.  

Sofias és un programari àmpliament provat amb referències importants com el Servei Català de Trànsit 
(recepció, validació i enviament de sancions, gestió remota de planta de cinemòmetres i informes) o 
l'Ajuntament de Madrid (gestió de control d'accessos ZBE a l'interior de M- 30). 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és inventariar els serveis existents a l’entorn en el que es desenvoluparan 
les obres contemplades en el present projecte , detectar les possibles afectacions que es puguin arribar 
a produir en les mateixes, i definir els treballs necessaris per protegir o reposar les que en resultin 
afectades. 

En primer lloc es localitzen, identifiquen i descriuen els serveis (línies elèctriques, línies de 
telecomunicacions, conduccions de gas, conduccions de proveïment, conduccions de sanejament, etc.) 
presents en la zona d’actuació del projecte. Per fer-ho s’ha inspeccionat el terreny i s’ha sol·licitat 
informació a diferents entitats sobre l’existència d’alguna instal·lació o infraestructura a la zona de 
treball. 

A continuació s’analitza si algun servei inventariat resultarà afectat per les actuacions definides en 
projecte i, en aquells casos en que sigui necessari, es descriuen les afeccions (indicant les causes per les 
que es produiran).  

Finalment es defineixen les solucions per resoldre les afectacions prevista, tenint en compte els 
condicionants que els organismes públics o empreses titulars dels serveis hagin expressat a l’equip 
redactor de l’annex. 

Un cop fet això, s’envien les solucions plantejades a les entitats titulars dels serveis afectats sol·licitant 
la seva aprovació.  

 

2. DEFINCIÓ I CLASSIFICACIÓ 

S’entén per serveis afectats: les línies elèctriques, línies de telecomunicacions, conduccions de gas, 
conduccions d’abastament d’aigua, conduccions de sanejament, etc. que es troben en la zona 
d’actuació i que s’hagin de veure afectades d’alguna manera per les obres contemplades en projecte. 

Els serveis es poden classificar en: 

• Serveis privats: són propietat del titular de la finca afectada, donant servei, en general, 
únicament a aquesta finca.  

• Serveis públics: pertanyents a diferents organismes o companyies (productores, distribuïdores, 
concessionàries...) donants serveis a un o més usuaris. En general, no tenen relació directa amb 
les finques per les que circulen, excepte la resultant de les servituds que imposen. 

3. SOLUCIONS QUE S’APLIQUEN 

Per resoldre els problemes plantejats per l’existència de serveis s’apliquen, per ordre de preferència, 
les següents solucions:  

• Respectar: Quan no és possible en absolut variar el traçat del servei i es requereix, com a 
màxim, una adaptació de les característiques per que quedi perfectament adaptat a les 
exigències de l’obra. Dins d’aquestes solucions estan les de protecció. 

• Reposició fora del límit d’expropiació: Quan això no és en detriment de la qualitat del servei. 
Naturalment aquesta solucions crea noves servituds en les finques per les quals discorre la 
variant projectada. 

• Reposició dins els límits d’expropiació: Quan és necessari variar el traçat del servei afectat dins 
la zona expropiada per fer-lo compatible amb la carretera. 

 

4. ESTUDI INDIVIDUALITZAT DE CADA REPOSICIÓ 

A continuació es presenten les corresponents reposicions dels serveis que són afectats per projecte, 
agrupades per organismes i companyies. S’inclou una descripció de cadascun dels serveis detectats i de 
la seva afectació, una proposta de reposició i per últim un resum de la valoració econòmica. 

 

4.1. Servei d’electricitat 

Es disposa dels plànols de la xarxa de baixa, mitja i alta tensió en l’àmbit d’obres facilitat pel servei de 
Ewise d’Acefat facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas E-distribución.  

La planimetria mostra en diferents plànols en planta les xarxes de mitja i alta tensió per un costat i la 
de baixa tensió per l’altre. Caldrà tenir en compte les xarxes existents a l’hora d’obrir nova canalització, 
especialment en els trams de tirada llarga del projecte com són: el del carrer Riera Seca, el carrer 
d’Anselm Clavé, el carrer de Berenguer III i el carrer de Madrid.  

En el cas de les afectacions sobre xarxa elèctrica subterrània, el subministrador recomana les següents 
condicions de seguretat: 

1. Com a compliment de l'article 24 apartat 2 de la Llei 31 de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals, 
us informem dels riscos inherents a la pròpia instal·lació elèctrica: risc de pas de corrent i risc 
de curtcircuit.  
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2. El personal que efectuï lobertura, en el moment de realització de tastos per a la localització de 
cables elèctrics, afegiu al vostre equip de protecció individual (EPI), elements que augmentin la 
seguretat personal davant de possibles contactes elèctrics, directes i indirectes, i curtcircuits, 
com ara:  

a) Guants aïllants que es puguin col·locar sota els de protecció mecànica. 

b) Botes aïllants 

c) Ulleres de protecció 

3. Senyalitzar la zona dexistència de cables. 

4. No descobrir els cables fins que no calgui. 

5. Mantenir descoberts els cables el menor temps possible. 

6. Si heu de treballar en proximitat de cables descoberts, tapeu-los amb plaques de neoprè i si 
estan al pas de persones disposar d'elements que evitin trepitjar els cables. 

7. Subjectar els cables mitjançant plaques de neoprè i cordes aïllants, si per motius d'execució de 
l'obra hi hagués cables despenjats, de manera que no quedin forçats ni amb angles tancats, de 
manera que mantinguin la seva posició inicial. 

8. Realitzar les operacions 5 i 6 sota supervisió de personal qualificat. 

Cal recordar que d’acord amb l’Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l’hora d’execució d’aquest projecte 
s’hauran de sol·licitar altre cop els serveis i depenent de la zona d’afectació, realitzar el reconeixement 
i firma de l’Acta de Control.  
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4.1.1. Rambla de Balmes, càmeres 8 i 9 
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4.1.2. Carrer Ramon Casas, càmera 5 
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4.1.3. Carrer Can Pacià, càmera 11 
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4.1.4. Carrer Madrid, càmeres 3 i 4 
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4.1.5. Carrer del Sol, càmeres 1, 2 i 3 

 

 
  



 

Annex núm 10 - ESTUDI DE SERVEIS AFECTATS 
 

 

 
12 

 

 

 
  



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 
13 

 

4.1.6. Rambla de Pompeu Fabra, càmeres 6 i 7 
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4.2. Xarxa de gas natural 

Es disposa dels plànols de la xarxa de gas natural dels diferents carrers en l’àmbit d’obres facilitat pel 
servei de Ewise d’Acefat facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas Nedgia Catalunya S.A..  

La planimetria mostra con la xarxa de gas natural no afecta l’àmbit de projecte. 

En el cas de les afectacions sobre xarxa de gas natural subterrània, el subministrador recomana les 
següents condicions: 

• La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al que se sol·licita, sent responsabilitat 
del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

• El plànol que se'ls envia reflecteix la situació aproximada de les instal·lacions propietat de 
NEDGIA. 

• Les dades contingudes en els plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen al que s'ha 
registrat als nostres arxius fins al dia de la data, la qual cosa no pot ser interpretada com a 
garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les instal·lacions 
grafiades. 

• La informació reflecteix la situació de les xarxes en el moment de la instal·lació. Aquesta 
informació hi pot haver variat des de llavors per actuacions de tercers a la zona, de manera que 
tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte al que 
reflecteixen els plànols. En conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els 
treballs d'excavació a mà als voltants de les xarxes de NEDGIA. 

• Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres 
mesos de la data actual, haurà de tornar a sol·licitar els serveis existents per garantir el grau 
d'actualització de la informació. 

• L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni la conformitat per part de NEDGIA 
al projecte de obra en curs, ni exonera els qui l'executaran de les responsabilitats en què 
incórreguen per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions. 

• A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients els traçats dels quals 
no s'han inclòs als plànols annexats. 

• L'entitat sol·licitant comunicarà l'inici de les activitats a NEDGIA almenys amb 72 hores 
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a aquest efecte 
l'escrit que es annexa al final daquests condicionants. És imprescindible citar-hi la referència 
indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d'Internet. L'adreça 
d'enviament d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es: 

• Si cal fer cales de recerca s'han de fer en presència de personal de NEDGIA. 

• El Grup Naturgy ha pres la decisió d'introduir de mica en mica la canonada de polietilè PE 100 
de color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes 
uniformement per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres 
tubs negres utilitzats en altres serveis com ara la distribució daigua que utilitza PE 100 
negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis a vuit (6- 
8) per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol 
angle un cop col·locat el tub a la rasa. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 
100 taronja: 

 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 
20-30 cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes 
proteccions que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al 
costat d'altres serveis (aigua, llum…etc.) 

• Les canonades i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de 
maquinària pesada, per el que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixes 
que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de 
NEDGIA per tal d'establir els passos necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses 
de formigó, xapes d'acer o similar. 

• Queda prohibit la recollida de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 
instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint-se en tot moment 
l'accés a la canalització de gas per tal defectuar els treballs de manteniment i conservació 
adequats. 

• Si es produeixen desmunts a les proximitats de la canonada, podent en la seva situació final 
provocar lliscaments o moviments del terreny suport de la conducció, han de ser objecte d'un 
estudi particular, determinant en cada cas, si no n'hi hagués, les proteccions adequades, a fi 
d'evitar-los. 

• En cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, 
de acord al condicionat específic que es fixi a aquest efecte. En tot cas, cal comptar amb una 
autorització especial de l'Òrgan Territorial Competent, basada en un estudi previ de vibracions 

mailto:uinicio@nedgia.es
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que garanteixi que la velocitat de les partícules a l'emplaçament de la canonada no superi en 
cap moment els 30 mm/s. 

• Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, 
es comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar 
la canonada de gas segons les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el 
temps mínim imprescindible i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

• Els trams al descobert de canonades d'acer, es protegiran amb manta antiroca per evitar 
desperfectes en el recobriment i, si per qualsevol circumstància, s'hi produeix algun dany, serà 
reparat abans d'enterrar la canalització. En cas contrari, es pot originar un punt de corrosió 
accelerat que desembocaria en una perforació de la canonada. 

• Les canonades d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment 
aïllant i un sistema elèctric de protecció catòdica. Per al funcionament correcte d'aquesta 
protecció és de vital importància la integritat del revestiment esmentat. Es comunicarà a 
NEDGIA qualsevol dany que s'adverteixi al mateix. 

• En el cas de canonades d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a 
facilitar per NEDGIA) d'acord amb les indicacions dels tècnics de NEDGIA, per tal de mesurar i 
calibrar la possible influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i viceversa. • En cas que 
s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat per 
NEDGIA d'aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada per dur a terme aquesta 
actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de manera que la transmissió de vibracions a la 
canonada de gas no superi els 30 mm per segon. 

• L'Empresa que executi treballs a les proximitats d'instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 
possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 

• S'haurà de comunicar a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de 
la instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui en pugui formar 
part, sempre que no hi sigui definit als plànols de serveis subministrats. En aquest sentit s'indica 
que a les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 
complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa caldrà extremar les 
precaucions quan es realitzin treballs als voltants. 

• Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a 
instal·lacions caldrà restituir-les a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades 
lliures de materials obra. 

• En cas de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les 
accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions a què escaigui.  

• Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les 
obres, seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats 
d'un eventual tall de subministrament de gas. 

• A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar 
siguin canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència 
de distàncies mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord amb 
la reglamentació vigent i cal comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa 
propera a la seva actuació. S'adjunta taula resum: 

 

En el cas que no es puguin mantenir les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, 
per adoptar les mesures de protecció que es considerin convenients d'acord amb la següent 
puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent hi ha una zona de seguretat, definida a la 
Norma UNE 60.305.83, que s'estén fins a 2.5, 5 o 10 metres a banda i banda de l'eix de 
la canalització, a la qual la execució de les excavacions o obres pot representar un canvi 
en les condicions de seguretat de la mateixa i en què no es donen les limitacions ni es 
prohibeixen les obres incloses com a prohibides a la zona de servitud de pas, sempre 
que s'informi prèviament al titular de la instal·lació, per a la adopció de les accions 
oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització. 

• Els treballs a proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de 
seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la 
cota estimada de la canonada o davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, 
permetent exclusivament l'ús de martell mecànic de mà per al trencament del paviment. 

• Les obres de túnels, buidatge de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar la 
canonada per sota o lateralment requeriran especial atenció. 
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• Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, us 
informem dels riscos de les instal·lacions: 

o A fi de donar compliment al que estableix el R.D. 171/2004 sobre coordinació 
dactivitats empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA 
informa l'empresa sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es 
troben en règim normal de explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o emprar elements que produeixin espurnes als voltants de les 
instal·lacions de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s'han de suspendre 
immediatament tota mena de treballs a l'entorn de la instal·lació i avisar 
immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de NEDGIA, comunicant 
aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries 
d'acord amb els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres 
que poguessin ser necessàries en funció dels riscos de lactivitat a desenvolupar. Així 
mateix, queda obligat a transmetre les mesures preventives derivades del paràgraf 
anterior als seus treballadors o tercers que pogués contractar. 

o En l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar el que disposa el RD 
1627/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o En aquesta informació de riscos no es preveuen els riscos derivats del treball que han 
de realitzar els treballadors de l'empresa sol·licitant o les seves empreses de contracta, 
sent responsabilitat d'aquesta o de les seves empreses empreses de contracta 
l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem 
ens ho sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l'inici dels treballs. 

o Posem a la vostra disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció 
d'Urgències) de NEDGIA perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que 
pugui suposar risc: 900.750.750 (24 hores durant tots els dies de l'any)  

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT A EL LLOC DE TREBALL 
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4.2.1. Rambla de Balmes, càmeres 8 i 9 

 

 
  



 

Annex núm 10 - ESTUDI DE SERVEIS AFECTATS 
 

 

 
20 

 

4.2.2. Carrer Ramon Casas, càmera 5 
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4.2.3. Carrer Can Pacià, càmera 11 
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4.2.4. Carrer Madrid, càmeres 3 i 4 
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4.2.5. Carrer del Sol, càmeres 1, 2 i 3 
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4.2.6. Rambla de Pompeu Fabra, càmeres 6 i 7 

 
  



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 

 
25 

 

4.3. Xarxa de telefonia 

Es disposa dels plànols de la xarxa de telefonia en l’àmbit d’obres facilitat pel servei de Ewise d’Acefat 
facilitats per l’empresa subministradora, en aquest cas Telefónica de España. 

 

 
  



 

Annex núm 10 - ESTUDI DE SERVEIS AFECTATS 
 

 

 
26 

 

4.3.1. Rambla de Balmes, càmeres 8 i 9 
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4.3.2. Carrer Ramon Casas, càmera 5 
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4.3.3. Carrer Can Pacià, càmera 11 
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4.3.4. Carrer Madrid, càmeres 3 i 4 
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4.3.5. Carrer del Sol, càmeres 1, 2 i 3 
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4.3.6. Rambla de Pompeu Fabra, càmeres 6 i 7 
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4.4. Xarxa d’aigua potable 

Es disposa dels condicionants exposats per l’empresa Sorea que s’encarrega de la xarxa d’abastiment 
d’aigua potable en l’àmbit d’estudi: 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la ejecución de 
una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel servicio existente al 
que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de accesibilidad por futuros 
mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la obra). Por lo tanto, hay que 
considerar y prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito, Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones 
de SOREA. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de proyecto, el 
estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se puedan producir, de 
cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por SOREA. 

 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución de Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo referente 
a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en 
la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar antes de iniciar las 
obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la realización de catas 
manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se 
tendrá que contactar mediante la dirección electrónica anteriormente mencionada para, en caso 
necesario, acordar la fecha de realización de las catas para la asistencia a las mismas del personal de 
SOREA. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar las 
precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar la integridad 
y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de maniobra y control y a las 
acometidas de los diferentes edificios. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la conformidad 
por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la obra de las 
responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las instalaciones de SOREA. 
Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, SOREA se reserva el derecho a emprender 

las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones por 
los daños y perjuicios causados. 

Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, sean 
materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo 
los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad 
a las instalaciones de SOREA. 

Las instalaciones subterráneas de SOREA: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, papeleras, 
señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, arquetas, 
marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se podrá 
montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como encima 
de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e hidrantes de 
protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en cuanto 
a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y colocar las 
protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactarà con SOREA 
para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente será necesaria una 
notificación previa cuándo: 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de acera y/o 
calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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4.4.1. Rambla de Balmes, càmeres 8 i 9 
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4.4.2. Carrer Ramon Casas, càmera 5 
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4.4.3. Carrer Can Pacià, càmera 11 
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4.4.4. Carrer Madrid, càmeres 3 i 4 
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4.4.5. Carrer del Sol, càmeres 1, 2 i 3 
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4.4.6. Rambla de Pompeu Fabra, càmeres 6 i 7 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és presentar una valoració del conjunt de residus generals durant els 
treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la 
normativa més recent, autonòmica i estatal, que estableix legalment el règim jurídic de la producció i 
gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació.  

L’estimació de residus s’ha realitzat de forma global per a tot l’àmbit del “Projecte executiu 
d’implantació de la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic de Mollet del Vallès”.  

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

D’acord a la prevenció i reducció de la producció de residus, s’exposen a continuació una sèrie d’accions 
a tenir en compte durant la realització del projecte per part dels tècnics: 

Taula 1. Accions i prevencions per a la minimització de residus a l’obra 

ACCIONS I PREVENCIONS SÍ NO 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzarlos al mateix emplaçament?  X 

 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrials i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus?  X 

 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents per tendir a reduir el pes de la construcció i 
per tant, la quantitat de material a emprar?  X 

 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? No aplica 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització de materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques.  

X 

 

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cels rasos registrables i envans de cartró guix 
per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?  X 

 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) 
per minimitzar els retalls?  X 

 

8 

S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells 
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil. S’ha dissenyat tenint en compte criteris de 
desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de 
manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil. 

Per exemple, el formigó té una gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 
recicladores d’aquest material. Però, en el cas que es trobi unit amb un material 
plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada sinó s’ha previst que aquests 
materials es puguin separar amb facilitat. 

- Solucions d’impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant front l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus 

X 

 

9 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció?  

X  

 

 

3. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA 

En aquest apartat s’indica l’estimació de residus deguts als treballs previstos en aquest projecte 
constructiu “Projecte de la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda Riudoms, a la ciutat de Reus”.  
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Aquests residus es poden classificar en funció del seu origen: residus d’excavació, residus d’enderroc, 
residus de construcció d’obra civil i residus procedents de l’enderroc de vials.  

Les següents taules resumeixen la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades 
en el present projecte que s’estima que es generaran: 

Taula 2. Volums dels residus generats a l’obra 
 Unitats Longitud Ample Alçada Total 

Residus demolició      

Canalització en calçada 0,86 135   116,100 

Canalització en vorera 0,35 165   57,750 

Instal·lació d’armari 0,0468 7   0,328 

Instal·lació de columna 0,0468 8   0,374 

Instal·lació pericó  0,637 12   7,644 

     182,196 

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat s’indica el ventall d’operacions i instal·lacions destinades a la gestió de residus que 
cal preveure des de la fase de projecte.  

A continuació, s’adjunta una fitxa resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de 
residus dintre i fora de l’obra més apropiades per a l’execució dels treballs.  

4.1. Fitxa resum de la gestió de residus dins de l’obra 

1 

Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l'obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, de l’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació:  

- Formigó: 160 T 
- Maons, teules, ceràmics: 80 T 
- Metall: 4 T 
- Fusta: 2 T 
- Vidre: 2 T 

- Plàstic: 1 T 
- Paper i Cartró: 1 T 

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, 14 de febrer del 
2010, les quantitats passaran a ser la meitat).  

  

Especials 

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). La legislació de 
Residus Especials obliga a una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. 

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:  

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.  
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 
dels productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats a les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants,etc.) 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.  
- Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials.  

  

Inerts 

- Contenidor per inerts barrejats 
- Contenidor per a formigó 
- Contenidor per inerts ceràmica 
- Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
- Contenidor per inerts 
- Contenidor per altres inerts 
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No Especials 

- Contenidor per metall 
- Contenidor per plàstic 
- Contenidor per la resta de residus 
- Contenidor per fusta 
- Contenidor per paper i cartró 
- Contenidor per la resta de residus no especials barrejats 
- Contenidor per tots els residus no especials barrejats 

  

Inerts + No Especials 

Inerts+No especials: Contenidor amb Inerts i No especials barrejats. 

Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ.  

2 

Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra  

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a l’abocador: No es 
preveu el matxuqueig a l’obra. 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris): No es preveu el matxuqueig a l’obra.  

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista.  

  
Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. Codis CER: 170107, 170504, ... 
(codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

  
No especials 
barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró , cartró-guix, etc.  

Codis CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en els 
dipòsits de residus no especials)  

  Especials Codis CER: (Els codis dependran del tipus de residu). 

 

4.2. Fitxa resum de la gestió de residus fora de l’obra 

  
IDENTIFICAR ELS RECICLADORS PLANTES DE TRANSFERENCIA O DIPÒSITS PROPERS PER A 

L’ENTORN DE L’OBRA ON ES PROPOSA GESTIONAR ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

INERTS 
Quantitat estimada Gestor 

Observacions 
Tones  M3 Codi Nom 

Reciclatge 
Formigó 

  66,096 
E-

1702.17 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 

GRANOLLERS 

Titular: ARIDS I 
RECICLATS PADRISA, 

SL 

Reciclatge de 
mescles 
bituminoses 
o similar 

 116,1 
E-

1702.17 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 

GRANOLLERS 

Titular: ARIDS I 
RECICLATS PADRISA, 

SL 

RESIDUS NO 
ESPECIALS 

Quantitat estimada Gestor 
Observacions 

Tones  M3 Codi Nom 

Reciclatge de 
metall 

    

E-
1702.17 

DIPÒSIT CONTROLAT DE 
GRANOLLERS 

Titular: ARIDS I 
RECICLATS PADRISA, 

SL 

Reciclatge de 
fusta 

  

   

Reciclatge de 
plàstic 

  

   

Reciclatge 
d'altres 

  

   

Planta de 
referència           

RESIDUS 
ESPECIALS 

Quantitat estimada Gestor 
Observacions 

Tones  M3 Codi Nom 
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Instal·lació 
de gestió de 
residus 
especials  

  
E-

1702.17 
DIPÒSIT CONTROLAT DE 

GRANOLLERS 

Titular: ARIDS I 
RECICLATS PADRISA, 

SL 
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

1.1. Prescripcions generals 

Títol i contingut del Plec Tècnic 

Títol: “Implantació de càmeres de control i senyalització en la ZBE al Barri Antic de 
Mollet del Vallès” 

Autors del Plec Tècnic per part de l’empresa adjudicatària: 

Sr. Pau Schoenenberger Martorell (E.C.C.P.) 

 

Relació de documents que l’ integren: 
 

DOCUMENT NÚMERO 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

 Memòria 
 

 Annex núm. 1.- Reportatge fotogràfic 
 

 Annex núm. 2.- Normativa d’obligat compliment 
 

 Annex núm. 3.- Accessibilitat 
 

Annex núm. 4.- Antecedents administratius 
 

Annex núm. 5.- Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
 

Annex núm. 6.- Pla de treballs 
 

Annex núm. 7.- Estudi de seguretat i salut 
 

Annex núm. 8.- Senyalització viària 
 

Annex núm. 9.- Detall dels treballs a realitzar 
 

Annex núm. 10.- Estudis companyies de serveis 
 

Annex núm. 11.- Gestió de residus 
 

 
DOCUMENT NÚMERO 2.- PLÀNOLS 
 

DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS 
 

DOCUMENT NÚMERO 4.- PRESSUPOST 
 

 4.1. Amidaments 
 

 4.2. Justificació de preus 
 

 4.3. Quadre de preus número 1 
 

 4.4. Quadre de preus número 2 
 

 4.5. Pressupost 
 

 4.6. Resum del pressupost 
 

 4.7. Pressupost d’execució per contracte 
 

 
 

 

1.2. Autoritat i facultats del director facultatiu. 

El Director Facultatiu de l’obra tindrà autoritat total sobre la forma i condicions com s’ha 
d’executar cada unitat d’obra. 

A més de totes les facultats que corresponen al Director, que s’aniran detallant al llarg d’aquests 
Plecs, és missió específica seva la direcció i vigilància, amb autoritat tècnica, completa i 
indiscutible, fins i tot sobre allò no previst taxativament en aquests Plecs, sobre les persones i 
coses situades en l’obra i en relació amb els treballadors.  

Tots els dubtes i consultes respecte a l’execució dels treballs que composen l’obra es dirigiran 
per escrit a la Direcció Facultativa, que contestarà a les mateixes pel mateix procediment, fent 
constància en els documents de les dates quan es realitza el seu lliurament i expedició. 

El contractista podrà obtenir, al seu càrrec, còpies de tots els plànols del Plec Tècnic necessaris 
per l’obra i en el nombre que desitgi, sol·licitant-los al Director Facultatiu qui, si el Contractista 
així ho desitja, autoritzarà amb la seva firma dites còpies. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres donades pel Director Facultatiu, 
només podrà presentar-les, a través del mateix, davant l’Administració contractant, si són 
d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en aquests Plecs de Condicions 
Particulars. 

Contra les instruccions d’ordre tècnic o facultatiu del Director d’obra, no s’admetrà cap 
reclamació, podent el contractista salvar la seva responsabilitat, si l’estima oportú, mitjançant 
exposició raonada, dirigida al Director Facultatiu, el qual podrà limitar la seva contestació al 
acusament de rebut que, en tot cas, serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

El contractista tindrà sempre en l’oficina de l’obra i a disposició de la Direcció Facultativa, un 
"Llibre d’Ordres" amb els seus fulls per triplicat, amb tots els requisits que, a l’efecte, estableix 
la legislació vigent. La Direcció escriurà al mateix aquelles dades que cregui convenients. Així 
mateix, el contractista podrà fer ús del llibre amb aquesta finalitat. 
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El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que ja, preceptivament, té l’obligació de 
complimentar el contractista, d’acord amb l’establert en els documents del Plec Tècnic, no 
suposa eximent ni atenuant algun per a les responsabilitats que siguin inherents al Contractista, 
ja que és obligació del mateix l’execució d’allò necessari per a la bona execució i aspecte de les 
obres, encara que no sigui estipulat en el Plec Tècnic, sempre que, sense separar-se del seu 
esperit i recta interpretació, ho disposi el Director Facultatiu i dintre dels límits de possibilitats 
que els pressupostos determinen per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

Per manca de respecte i obediència al Director Facultatiu o als seus representants encarregats 
de la vigilància de l’obra, per manifesta incapacitat o per actes que pertorben i comprometen 
la marxa dels treballs, el contractista tindrà obligació d’apartar de les obres als seus dependents 
i operaris, quant la Direcció Facultativa ho reclami. 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions o altres documents del Plec 
Tècnic, o les discrepàncies o errades dels detalls de l’obra que siguin manifestament 
indispensables per respectar l’esperit o intenció esposats en els documents del present Plec 
Tècnic, o que, per ús i costum, han d’ésser realitzats, no només no eximeixen al contractista 
de la obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al 
contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat completament i correctament 
especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

Presència del contractista en l’obra i assistència a la direcció. 
Representació facultativa del contractista. 

El contractista adjudicatari, o la persona qui delegui, estarà present en el replantejament 
general de les obres, en tots els replantejaments parcials que es produeixin i quan així ho 
requereixi l’Enginyer Director de les obres. Seran a càrrec del contractista totes les despeses 
derivades del replantejament general i de tots els replantejaments parcials necessaris. 

El contractista nomenarà un Cap d’obra, Enginyer Superior o Enginyer Tècnic, que a judici de 
l’Administració tingui el nivell tècnic adequat i amb suficients poders el representarà en 
l’execució de les obres d’aquest Plec Tècnic. 

L’Administració a través de la Direcció d’obra podrà recusar qualsevol membre de l’equip tècnic 
assignat per l’adjudicatari a l’obra, quedant obligat a substituir-lo per altre i en les mateixes 
condicions expressades anteriorment. 

De la mateixa manera, el contractista nomenarà un Enginyer Tècnic i equip auxiliar per portar 
a terme l’execució de les obres. 

Els representants de l’ Administració seran l’Enginyer i els seus subalterns delegats, als quals 
se’ls hagi encomanant d’una manera formal la Direcció o inspecció de les obres, a les quals 
assistirà el contractista per a l’execució de les obres i les inspeccionaran periòdicament. 

L’adjudicatari posarà una oficina a peu d’obra amb tots els elements necessaris (telèfon, llum, 
etc.) per a la planificació de la mateixa, fent-se càrrec de  totes les despeses que origini. 
 

1.3. Seguretat en el treball 

En l’execució de les obres, es farà estricte compliment a les especificacions contemplades en 
la Llei 31/1.995 de Prevenció de Riscos Laborals i els Decrets 39/1.997, 485/1.997 i 487/1.997. 
Així mateix, i per tractar-se d’obres en carretera, es complirà el prescrit en les normes de 
senyalització per a treballs en voral, mitjanes o carrils de circulació, del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme, d’obligat acompliment, de data 31 d’agost de 1987. (articles 2,3,4,5 i 
6). 

Una vegada adjudicades les obres i aprovat el corresponent programa de treball, el Contractista 
elaborarà un Pla de Senyalització, Abalisament i Defensa de l’obra on s’analitzen, desenvolupen 
i complementen, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, les previsions contingudes 
en el Plec Tècnic. A l'esmentat Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures 
alternatives que l’empresa adjudicatària proposa amb la corresponent valoració econòmica de 
les mateixes que no ha de superar l’ import total previst en el Plec Tècnic. 

El Pla haurà d’ésser presentat a l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa de l’obra. En tot 
cas, tant respecte a l’aprovació del Pla com respecte a l’aplicació del mateix durant el 
desenvolupament de l’obra, la Direcció Facultativa actuarà d’acord amb allò disposat en la Llei 
31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 

Per evitar accidents i perjudicis, tant als operaris com als propietaris limítrofs de les obres, el 
Contractista restarà obligat a apuntalar les excavacions o edificis si fos necessari, essent al seu 
càrrec les conseqüències que del seu incompliment poguessin derivar-se. 

Serà responsable dels danys o perjudicis que els treballadors de la instal·lació poden 
causar a tercers, igualment dels accidents de tot tipus que poden produir durant els 
treballs de la instal·lació i imputables a aquells. 

Estan inclosos en la Contracta l’ús dels mitjans auxiliars i en el seu cas la construcció 
d’obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució de les obres principals 
i per a garantir la seguretat de les mateixes tal com: Ferramentes, aparells, 
maquinària, vehicles, grues, bastides, cindris, apuntalaments, desguàs, proteccions, 
desviament o taponament de llits o brolladors, extraccions d’aigua, esgotament, 
baranes o altres mitjans de protecció per a vianants en les excavacions, avisos i senyals 
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de perill durant el dia i la nit, establiments de pas provisionals, estintolaments de 
conduccions d’aigua, electricitat i quants serveis i servituds apareguin a les excavacions. 

 

1.4.  Instruccions per a l’execució de les obres. 

 Ordre d’execució de les obres 

El Contractista presentarà en el termini de quinze (15) dies posteriors a l’adjudicació, 
un pla d’execució dels treballs, on s’ indiquen els terminis de cadascuna de les obres 
parcials, pla que per a ser vigent haurà d’ésser aprovat prèviament per l’Administració 
que, en tot cas, fixarà  l’ordre d’execució dels distints treballs. 

 

Treballs nocturns 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on es troben 
situades les obres, l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració 
important en les condicions de circulació del trànsit rodat, hauran d’efectuar-se en 
horari nocturn. 

Tal eventualitat ha estat considerada per a la formació dels preus unitaris de les unitats 
d’ obra, i, conseqüentment el Contractista no tindrà cap dret a reclamació per aquest 
concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de 
carrils, etc., del tram del carrer afectat per les obres, haurà d’ésser posat en 
coneixement prèviament a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a fi d’obtenir els 
corresponents permisos, sense perjudici d’obtenir altres permisos en els organismes 
que correspongui i afecten a les obres. 

 

1.5. Relació de normes i reglaments que han d’ésser tinguts en compte en la 
fabricació i instal·lació dels equips i instal·lacions i en l’execució de les 
obres 

Seran d’aplicació per a les obres definides en aquest Plec Tècnic i en aquells terminis 
no modificats pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o pels contractes 
particulars que es porten a lloc entre l’Administració i el Contractista, les següents 
disposicions generals: 

• Llei de Bases sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 
Aprovada per RD Llei 18/1989 de 25 de agost. 

• Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 
Vial. Aprovada per RD Llei 339/1990 de 2 de març. 

• Real Decret 13/1992 de 17 de Gener (B.O.E. del 31-1-1992) pel que s’aprova el 
Reglament General de Circulació per aplicació i desenvolupament de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del 
Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Comunicacions. Ordre de 21 de gener 
(BOE núm. 29 de 3-2-88). 

• Instrucció EH-93 per al Plec Tècnic i Execució d’Obres de Formigó en Massa o 
Armat. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de 
Poblacions, (Setembre 1986). 

• Normes MV-102/1975 Acer Laminat per a Estructures d’Edificació (Decret 
2899/1976 del mes de setembre), MV- 104 Execució de les Estructures d’Acer 
Laminat en Edificació. 

• Normes Tecnològiques del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i 
Comunicacions. 

• Normes U.N.E d’obligat acompliment del Ministeri d’Obres Públiques, Transports 
i Comunicacions.(O.M. 5 de agost de 1967). 

• Llei d’Ordenació de la Defensa de la Indústria Nacional. 

• Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball (Ordre Ministerial de 9-3-1971) 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ( Decret 3275/82). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, aprovada 
per Decret 1964/1965 de 23 de maig. 

• Disposicions i normes vigents d’ aplicació, establertes per les autoritats locals amb 
la jurisdicció sobre les obres a realitzar. 

• Instrucció 8.3-I.C. “Senyalització d’Obres” (B.O.E. núm. 224 de 18 de setembre). 

• Proves de compatibilitat electromagnètica segons IEC 801 i l’apartat D.2 de la 
Normativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

• Descarregues electrostàtiques (IEC 801-2) 

• Transitoris ràpids (IEC 801-4) 

• Transitoris d’alta energia (IEC 801-5) 

• Variacions en l’alimentació (FEMP-D.2) 

• Llei 31/1995 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
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• Norma UNE-EN 60950-1 Seguretat dels equips de tecnologia de la informació 

• Norma IEC 60950-22 Seguretat d’equips de utilització exterior  

• Norma UNE-EN 61000 Compatibilitat electromagnètica 

• Norma UNE-EN 50923 Compatibilitat electromagnètica. Sistemes de senyalització 
de trànsit per carretera. Norma de producte. 

• Norma UNE-HD 638 S1 Sistemes de senyalització de trànsit viari 

• Norma UNE-EN 60068 Assagis ambientals 

• O.C. 325/97T de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment 
“Senyalització, abalisament i defensa de les carreteres en lo referent als seus 
materials”. 30 desembre de 1997. 

• O.C. 35/2014 de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment 
“Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

• Norma de carreteres 8.1-IC “Senyalització vertical”. Ministeri de Foment. 

• Senyals Verticals de Circulació. Tomo I: Característiques de les senyals. Tomo II: 
Catàleg i significat de les senyals. Ministeri de Foment. 1992 

• “Imatge Gràfica de la Senyalització Exterior”. Consell Executiu de la Generalitat 
de Catalunya, de 5 d’agost de 1982. 

• Norma UNE 38002 “definició i designació de l’estat de tractament del aliatges 
lleugers”. 

• Norma UNE38337: “Alumini i aliatges d’alumini per a forja. Grup Al-Mg-Si Aliatge 
L-3441, Al-0,7 Mg Si”. 

• Norma UNE 135311: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Elements de sustentació i ancoratge. Hipòtesi de càlcul.” 

• Norma UNE 135330: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Senyals metàl·liques retrorreflectants mitjançant fulloles amb microesferes de 
vidre. Característiques i mètodes d’assaig.” 

• Norma UNE 135331: “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Senyals metàl·liques, zona no retroreflectant, pintures, característiques i mètodes 
d’assaig”. 

• Norma UNE 135350: Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Fulloles retrorreflectants per microesferes de vidre. Determinació de la visibilitat 
nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió”. 

• Norma UNE: 135352 “Equipaments per la senyalització vial. Senyalització vertical. 
Control de qualitat in situ d’elements en servei. Característiques i mètodes 
d’assaig”. 

• Norma UNE 199051-1 2012 Equipament per a la gestió del trànsit. Panells de 
missatgeria variable. Part 1: Equipament i especificacions funcionals. 

• Norma UNE 199051-2 2012: Equipament per a la gestió del trànsit. Panells de 
missatgeria variable. Part 2: Protocol de comunicacions. 

 

Quan es faci referència a un mètode o norma continguda en alguna de les anteriors 
publicacions, s’entendrà que es referirà a l’última Norma o Mètode que s’hagi publicat. 

En cas de discrepàncies entre algunes condicions imposades en les disposicions 
senyalades, seran vàlides les més restrictives. 

 

Proposta deduïda de les característiques de les obres sobre els terminis d’execució i 
de garantia.  

El termini d’execució per a dur a terme aquesta obra serà de TRES MESOS, a partir de 
la data de formalització del contracte corresponent. Una vegada adjudicada l’obra, el 
contractista adjudicatari haurà de presentar al Director Facultatiu de la mateixa el 
corresponent Pla de treball, on s’indicaran els terminis d’execució de les distintes 
unitats que la integren. 

El termini de garantia comptat a partir de la recepció de l’obra serà d’UN ANY. 

Així mateix, l’adjudicatari restarà obligat a conservar i mantenir, al seu càrrec i fins 
que siguin rebudes, totes les obres, instal·lacions, suport lògic i equips que integren 
aquest Plec Tècnic. D’igual manera, aquelles instal·lacions que l’Administració ordeni 
posar en servei abans de la recepció, hauran de ser conservades i mantingudes a 
càrrec de l‘adjudicatari fins que es produeixi la recepció de tot el Plec Tècnic. 

Així mateix queda obligat a la conservació i manteniment de l’obra, instal·lacions, 
equips i suport lògic i les aplicacions específiques durant el termini de garantia (UN 
ANY) des de la data de la recepció de les obres, realitzant quants treballs siguin 
precisos per mantenir i conservar les obres e instal·lacions, equip, suport lògic i 
aplicacions, en perfecte estat durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 

Queden inclosos durant els períodes descrits (durant l’execució de l’obra i durant el 
termini de garantia) la reparació dels danys causats per tercers, ja sigui per accident, 
vandalisme, robatori o qualsevol altre causa, no podent reclamar a l’Administració cap 
cost per aquests conceptes. 
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També queden inclosos en períodes, els treballs corresponents a l’ajut a l’explotació, 
dedicant els mitjans humans i materials necessaris per donar resposta a les necessitats 
de l’Administració.  

S’ inclouen en aquest període, d’una altra banda, els plans de formació necessaris per 
al personal de l’Administració. 

Finalitzat el termini de garantia es donarà per conclòs el contracte si les obres estan 
d’acord amb el Plec Tècnic i en perfecte estat de funcionament. 

 

1.6.  Sistema i forma d’execució dels replantejaments. 

Totes les obres compreses en el Plec Tècnic s’executaran d’ acord amb els terminis i 
ordres de l‘Enginyer Director de l’obra, qui resoldrà les qüestions que es plantegin, 
referents a la interpretació d’aquelles i a les condicions d’execució, subministrant al 
contractista quanta informació sigui necessària per què les obres puguin ésser 
realitzades. 

Previ al començament de l’obra, es comprovarà el replantejament de la mateixa en 
tots els seus aspectes (geometria, característiques, etc.) presenciant les operacions 
l’Enginyer Director de l’obra i el contractista o persones en quines els dos deleguin, i 
s’haurà de redactar l’Acta corresponent. Correran a càrrec del contractista totes les 
despeses que origini el replantejament. 

Es comprovarà els senyals o referències existents i es completarà amb les necessàries 
per obtenir garanties de permanència durant la construcció, estant el contractista 
obligat a la custòdia i reposició d’ambdues, essent totes aquestes operacions a càrrec 
del contractista. 

Aniran a càrrec del contractista l’adquisició i instal·lació dels rètols anunciadors de 
l’obra, segons el model i tipus aprovat per la Direcció Facultativa. 

Si fossin necessaris replantejaments parcials o totals al llarg de la construcció, 
l’Enginyer Director de l’obra podrà ordenar quants siguin precisos i el Contractista està 
obligat a realitzar-los al seu càrrec, incloent els medis necessaris per a la seva 
execució. 

 

1.7. Recepció i prova de materials i equips i unitats d’obra 

No es procedirà a la utilització de cap material ni equip sense haver estat examinat i 
acceptat per l’Enginyer Director de l’obra, qui ordenarà realitzar les proves que estimi 
oportunes d’acord amb allò establert en els articles corresponents. 

Quant a les unitats d’obra, igualment es realitzarà el control de qualitat de les 
mateixes, d’acord amb l’establert en els articles corresponents i a les instruccions del 
Director de les obres, qui determinarà el tipus, freqüència i interpretació dels resultats 
dels assaigs. 

Les despeses a que aquests dos conceptes donin lloc, aniran a càrrec del contractista 
fins a la quantitat d’1% del Pressupost d’Execució Material, (independentment del 
coeficient d’adjudicació del Concurs), sempre i quan l’excés de despesa corresponent 
al control no sigui imputable al contractista per negligència en el compliment de les 
instruccions rebudes, persistència en la utilització de materials dubtosos i altre causa 
conceptualment similar, en aquests casos es farà càrrec de totes les despeses a què 
aquestes operacions donin lloc. 

Posarà també cura, l’Enginyer Director de l’obra, d’exigir el bon emmagatzematge dels 
materials i la seva correcta col·locació definitiva en aquelles que essent obligat 
l’Enginyer representant del contractista a atendre quantes indicacions faci l’Enginyer 
Director de l’obra en aquest sentit. 

De la qualitat o insuficiència dels materials empleats serà responsable el contractista, 
encara després d’acabades les obres, on i quan es demostri que la construcció 
emmalalteix de deficiències imputables a aquelles causes. 

 
Materials i equips no inclosos en el present Plec 

Tota unitat (material, auxiliar, etc.) que no estigui inclosa explícitament en els preus 
desglossats auxiliars que conformen aquest Plec Tècnic, s’entendrà que hi és inclosa 
en els mateixos com part proporcional i per tant, haurà d’ésser executada per 
l’adjudicatari sense cap cost addicional. 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat havent de 
presentar el Contractista, per a obtenir l’aprovació de l’Enginyer Director, quants 
catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants s’estimin 
necessaris. 

Quan la informació aportada pel Contractista no es consideri suficient, podran exigir-
se els assaigs oportuns dels materials a utilitzar. 
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Materials i equips que no compleixen les condicions d’aquest Plec 

L’Enginyer Director de l’obra, es reserva el dret d’utilitzar alguns dels materials i equips 
que no compleixin les condicions exigides en aquest Plec, prèvia fixació per la seva 
part del preu corresponent, per al qual podrà atendre les observacions de l’Enginyer 
representant del contractista en tràmit de presentació d’equips. 

 

1.8. Obres que queden ocultes, treballs defectuosos, vicis ocults, 
reconeixements i investigació de l’obra executada 

Obres que queden ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hi hagin de quedar ocultes a la terminació de 
les obres, s’aixecaran els plànols precisos i indispensables perquè quedin perfectament 
definits; aquests documents s’expendran per triplicat, lliurant un al client , l’altre a la 
Direcció Tècnica i el tercer al contractista, firmats tots ells per els dos últims. Aquests 
plànols que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per executar les mesures. 

Treballs defectuosos 

Fins que acabi el Termini de Garantia de l’obra, el contractista és l’únic responsable de 
l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests 
puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
empleats o aparells col·locats sense que pugui fer servir d’excusa ni l’atorgui dret algú 
la circumstància de que la Direcció Tècnica o els seus ajudants no li hagin cridat 
l’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les 
certificacions particulars d’obra, que sempre suposa que estenen i abonen a bona 
compte. 

Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Tècnica o el seu 
representant en l’obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials utilitzats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, 
ja siguin en el curs de l’execució dels treballs o finalitzats aquests, i abans que finalitzi 
el Període de Garantia de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d’ acord amb el contractat, i tot a expenses de la 
contracta. Si aquesta no estima just la demolició i reconstrucció ordenades, es 
procedirà d’acord amb l’establert en aquest Plec. 

Vicis ocults 

Si l’ obra s’arruïna amb posterioritat a la recepció definitiva per vicis ocults de la 
construcció, deguts a incompliment del contracte per part del contractista, respondrà 
aquest dels danys i perjudicis ocasionats en el termini de QUINZE ANYS (art. 175 
del Reglament de Contractació de l‘Estat). 

1.9. Neteja i conservació de les obres durant la seva execució, al seu 
acabament i en el termini de garantia 

L’obra es mantindrà en el millor estat de neteja possible, evitant l’acumulació de runes 
i productes sobrers i emmagatzemant-se els aplecs de materials en llocs ocults. 

Les despeses de conservació i manteniment durant l’execució de les obres, fins a la 
Recepció Única i Definitiva de les mateixes i durant el Termini de Garantia, aniran a 
càrrec del contractista, així com les reparacions per vicis d’obres o per defectes en les 
instal·lacions. Igualment correran a càrrec del contractista els danys causats per 
accident o qualsevol altra causa durant els mencionats terminis. 

 

1.10. Prescripcions valoratives 

• Sistema i forma de mesurar les distintes unitats d’obra. 

Totes les unitats d’obra es mesuraran per unitats realment executades pel seu volum, 
superfície, longitud, pes o unitat segons les especificacions que figuren en el Quadre 
de Preus Núm. 1 d’aquest Plec Tècnic, estant en tot cas a les ordres, que per escrit, 
hagi lliurat l’Enginyer Director d’Obra i sempre amb els criteris que s’expressen en 
l’estat d’amidament. 

Aquest estat d’amidament s’haurà d entendre com complet en allò referent a les 
partides que configuren el Plec Tècnic en quant a dimensions, materials, mà d’ obra i 
mitjans auxiliars, més altres que addicionalment i de forma circumstancial poguessin 
aparèixer durant el transcurs de l’execució dels treballs, encara que no hagin estat 
expressament citades o explicitades, fins a la seva total terminació i acabat a judici de 
l’Enginyer Director d’Obra, sense que la seva inclusió i execució atorgui cap dret a 
cobrament i per consegüent, cost addicional per a l’Administració. 

El contractista queda obligat a executar les obres amb estricta subjecció a les 
dimensions que figuren en els plànols. Els excessos que poguessin produir-se per 
efectuar malament l’excavació, error, conveniència del contractista o qualsevol altre 
motiu no li seran d’abonament. Si a judici de la Direcció Facultativa aquest excés d’obra 
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resultés perjudicial, el Contractista enderrocarà l’obra al seu càrrec i la refarà 
novament amb les dimensions degudes. 

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser mesurades abans 
de la seva ocultació. Si l’amidament no s’efectua al seu temps, seran càrrec del 
contractista les operacions necessàries per a fer-lo. 

Sobre el Pressupost de Licitació del Plec Tècnic base, amb la baixa que posteriorment 
resulti d’adjudicació, no s’admetran increments pressupostaris posteriors al replanteig 
que no siguin altres que els derivats d’increments en amidaments. En dit Pressupost 
de Licitació s’hauran d’incloure, cas de que no estigués ja inclòs, en forma de part 
proporcional dels preus unitaris de cada partida, els materials, mà d’obra, equips i 
mitjans auxiliars necessaris per al correcte acabament en qualitat i funcionament sense 
que signifiqui cost addicional algú per a l’Administració. 

Les modificacions, si n’hi haguessin, estarien suportades en els documents suficients, 
previs a l’execució dels mateixos, veient-se afectades per la baixa de licitació. 

Aquest Plec Tècnic constitueix una obra completa i clarament determinada, amb un 
objectiu tal, que per al seu compliment s’ha d’entendre que és una instal·lació clau en 
mà, pel que qualsevol instal·lació complementària no especificada en el pressupost i 
necessària per a complir l’objectiu, es considera inclosa en el mateix. 

 

• Sistema i forma de valorar les distintes unitats d’obra. 

Totes les unitats d’obra s’abonaran per les unitats realment executades i als preus que 
figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 d’aquest Plec Tècnic. Al resultat d’aquesta 
valoració es sumaran els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 
Industrial i a la xifra obtinguda se li aplicarà la baixa i revisions que procedeixin. 

Serviran de base per a la valoració de les unitats d’obra, els preus que figuren en el 
pressupost del Plec Tècnic amb les mateixes condicions reflectides en el mateix. 

Segons les especials característiques del trànsit en les carreteres, on estiguin ubicades 
les obres, l’execució de totes aquelles unitats que representen una alteració important 
en les condicions de circulació del trànsit rodat, hauran d’executar-se en horari 
nocturn. Aquesta eventualitat ja s’ha tingut en compte en la formació dels preus 
unitaris de les unitats d’obra, i per tant el Contractista no tindrà cap dret a reclamació 
per aquest concepte. 

Així mateix, qualsevol alteració en les condicions de circulació del trànsit, talls de 
carrils, etc., del tram de carretera afectada per les obres, haurà d’ésser posat en 

coneixement previ al Ajuntament de Mollet del Vallès a fi d’obtenir el corresponent 
permís; sense perjudici d’obtenir altres permisos en els organismes que correspongui 
i afecten a les obres. 

En cas de rescissió de contracte per causes no imputables al contractista, s’abonaran 
les obres executades amb arreglament a les condicions establertes, i també als 
materials arreplegats a peu d’obra, si són de rebut i d’aplicació per a acabar aquesta i 
en quantitat proporcionada a l’obra pendent d’execució, sempre que no destorbin i no 
dificulten la bona marxa dels treballs, aplicant-se a aquests materials els preus que 
figuren en el quadre de preus descompostos. Quan no estiguin compresos en ell, es 
fixaran contradictòriament i si no hagués acord seran retirats pel contractista. 

Totes les obres elements o instal·lacions que figuren com partides alçades s’abonaran 
prèvia justificació per part del Contractista als preus que figuren en el quadre de preus 
Núm. 1 d’aquest Plec Tècnic. Les obres que figuren com partides alçades d’abonament 
a justificar s’abonaran d’acord amb les justificacions presentades pel contractista i 
aprovades per la Direcció Facultativa, sense que en cap cas el seu import total pugui 
superar al valor que figura com partida alçada. 

Sempre que es consideri necessària per a l’acabament de les obres l’execució d’alguna 
unitat no prevista en Plec Tècnic, s’establirà l’oportú preu contradictori, prenent com 
base els preus del Plec Tècnic. Confeccionat el nou preu, es llevarà acta del mateix, 
que una vegada signada per l’Enginyer Director d’obra i el contractista, serà presentat 
a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la seva aprovació, sense que pugui executar-
se la nova unitat d’obra ni figurar en certificació fins a que es rebi la conformitat 
d’aquesta per a això. 

 

• Certificació de les unitats d’obra. Recepció de l’obra. 

L’Enginyer Director de l’obra, farà mensualment una relació valorada conforme a 
l’epígraf "SISTEMA I FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", de les 
obres que s’hagin executat des del començament fins a aquest moment i que siguin 
de rebut. A la xifra resultant se li restarà en el seu cas la corresponent al mes anterior. 

D’aquesta relació s’expedirà per part de l’Enginyer Director de l’obra, la certificació 
corresponent que servirà per a l’abonament de l‘import de les obres. 

Les certificacions es remetran a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, dintre del mes 
següent al període al qual es refereixen i tindran el caràcter de document i lliurament 
a bona compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació 
final, no suposant tampoc dites certificacions, aprovació ni recepció de les obres que 
comprenguin, com ja es va indicar anteriorment. 
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El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, comunicarà per escrit 
al Director d’obra la data prevista per a la terminació de l’obra, qui la traslladarà a 
l’Administració a efectes de que aquesta procedeixi al nomenament d’un representant 
per a la Recepció de les Obres, de la qual s’aixecarà Acta firmada per cadascun dels 
tres representants. 

Si les obres no es trobessin en estat d’ésser rebudes, es farà constar en l’acta i 
s’especificaran en la mateixa precises i detallades instruccions que la Direcció Tècnica 
haurà de senyalar al contractista per a remeiar els defectes observats, fixant un nou 
reconeixement en idèntiques condicions a fi de procedir de nou la Recepció de l’obra. 

Si el contractista no hagués complert, es procedirà a la rescissió del contracte amb 
pèrdua de fiança, a no ser que l’Ajuntament accedeixi a concedir un nou i 
improrrogable termini perquè el contractista executi les obres d’acord amb les 
prescripcions d’aquest Plec Tècnic. 

Als casos de rescissió de contracte o suspensió d’obra, s’aplicarà allò establert a 
l’apartat "SISTEMA i FORMA DE VALORAR LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA", del 
present Plec. 

Als casos en què la rescissió de contracte sigui produïda per alteració de pressupostos 
o per qualsevol causa de les ressenyades en les Condicions Legals, no procedirà més 
que el reintegrament al contractista de les despeses per custòdia de fiança, anunci de 
subhasta i normalització del contracte sense que pugui reclamar l’abonament dels útils 
i ferramentes destinades, ni altre indemnització ni que s’adquireixin per l’Ajuntament, 
els útils i ferramentes destinades a les obres, però sí a que s’abonen les executades 
d’acord a les condicions. No seran mai d’abonament els materials aplegats a peu 
d’obra. 

Quant fos precís valorar obres incompletes, si l’incomplet de la seva terminació es 
refereix al conjunt, però la unitat d’obra ho està, aleshores es mesuraran les unitats 
executades i es valoraran als preus corresponents del pressupost. Si allò incomplet és 
la unitat d’obra i la part executada fos de rebut, s’abonarà aquesta part d’acord al que 
figura en el quadre de Preus sense que pugui pretendre el contractista que per cap 
motiu s’efectuï la descomposició en altre forma de la que figura a l’esmentat quadre. 

Els materials que el Contractista arreplegui en obra, d’acord a les condicions prescrites, 
si ho considera necessari l’Enginyer Director de les obres, s’abonaran per un màxim 
d’un setanta-cinc (75) per cent del seu valor, sense que tal abonament signifiqui en 
manera alguna, l’adquisició definitiva per part de l’Administració, ni rellevi al 
Contractista de la seva custòdia i conservació, fins el moment de la seva posada en 
obra, podent prescindir l’Administració d’aquests aplecs quan ho estimi oportú. 

 

1.11. Del contractista 

1.11.1. Responsabilitat 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 
establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. En 
conseqüència, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 
executat, sense que pugui objectar que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut 
i examinat la construcció durant les obres ni que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 

1.11.2. Obligacions 

1.11.2.1.Actuacions prèvies 

El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin 
necessaris per la correcta execució de l’obra, que seran de la seva total responsabilitat. 

Abans de l’inici de l’obra, el contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa 
les dades següents: 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que assigna a l’obra, d’acord amb l’oferta 
presentada i els requeriments d’aquest plec i del plec de clàusules 
administratives. 

b) Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la 
representació del contractista, que ha de disposar de la titulació adequada. 

c) Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del 
contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 
de la LCSP, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció i normes reglamentàries que la desenvolupen. 

d) Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. 

El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a 
l’obra. L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes 
justificades. 
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1.11.2.2.Retolació de l’obra 

Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar com a mínim dos cartells 
anunciadors d’acord amb el format normalitzat i imatge corporativa. Els serveis tècnics 
municipals indicaran al contractista les seves característiques i lloc d’ubicació. 

1.11.2.3.Conservació del medi ambient. Abocadors 

El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi 
ambient siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com 
fora d’aquest. 

Seran d’obligat compliment les especificacions ambientals contingudes en aquest plec.  

1.11.2.4.Presentació del Projecte Final d’Obra (l’As-Built) 

En finalitzar la obra el contractista presentarà als Serveis Tècnics municipals els plànols 
definitius que assenyalaran les característiques dels subministraments, el pas de les 
instal·lacions i els equips, a fi i efecte d’elaboració del Projecte Final d’Obra. 

El Projecte de Final d’Obra es presentarà en fitxer gràfic - en suport magnètic adequat, 
format (*.dgn) d’Intergraph, i en una còpia en paper, amb l’estructura i continguts de 
la informació que es facilita - que contingui, amb la simbologia i mètrica pròpia de 
l’escala 1/500, aquells elements gràfics que permetin recollir els elements cartogràfics 
que configuren el territori a nivell de representació, sense entrar en detalls constructius 
ni en la definició precisa dels mateixos segons taula d’elements cartogràfics demanada 
per l’Ajuntament. 

El contractista redactarà al seu càrrec tots i cadascun dels esquemes, plànols i 
informació gràfica que els Serveis Tècnics Municipals determinin amb referència a les 
obres executades. 

1.12. Despeses a càrrec del contractista 

Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran al seu 
càrrec les despeses següents: 

- Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, 

- ferraments, etc.. 

- Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 
materials. 

- Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot 
deteriorament. 

- Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres, 

- La retirada de aterials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 
i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d’explotació i 
utilització de pedreres, lleres i abocadors. 

- Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les 
que corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

- Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra. 

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels 
permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en 
servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de 
semaforització, així com visat del col·legi professional, si correspon. 

- Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte 
d’instal·lacions i l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent. 

- Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

1.13. Responsabilitat per danys i perjudicis 

El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i 
els béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a 
conseqüència de l’execució de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades 
pels danys i perjudicis que hagi ocasionat. 

1.14. El delegat de l’obra 

El contractista designarà un delegat que assumirà la direcció tècnica i representació 
del contractista a l’obra; el càrrec haurà de recaure en un tècnic amb titulació 
adequada i experiència acreditada en obres anàlogues a les que són objecte del 
contracte. L’òrgan de contractació podrà proposar la seva substitució per raons 
justificades. 
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1.15. Comprovació del replanteig 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació de replanteig 
que tindrà lloc dins el termini màxim d’un mes a comptar de la data de formalització 
del contracte, llevat supòsits excepcionals justificats. Els serveis tècnics municipals 
procediran, en presència de la direcció facultativa i del contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig estenent-se acta del resultat que serà signada per tots els 
assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de Contractació per a la seva 
incorporació a l’expedient. 

Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos parcials que 
siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra, els quals han de ser aprovats 
per la direcció facultativa. Igualment, haurà de materialitzar sobre el terreny tots els 
punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta 
i perfil, de les diferents unitats d’obra. 

1.16. Llibres d’ordres i assistència 

La direcció facultativa entregarà al contractista el Llibre d’Ordres i Assistència de l’obra 
amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. A l'esmentat llibre quedaran 
reflectides totes les ordres de la direcció facultativa així com les incidències i 
comunicacions efectuades per la direcció i pel contractista en el curs d’execució de 
l’obra. Les anotacions que es realitzin obliguen a les parts, als efectes escaients. 

EL llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de 
l'acta de recepció de l’obra. 

De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L'original 
es conservarà en el propi llibre i es lliurarà còpia a la direcció facultativa i al delegat 
de l’obra. 

De cada visita d’obra per part de la direcció facultativa es formalitzarà un acta deixant 
constància de l’estat i evolució, de les incidències, del compliment dels terminis i de 
les previsions econòmiques, d’acord amb el pressupost de l’obra. 

Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista 
i un cop efectuada la recepció de l’obra seran lliurats a l'Ajuntament. 

1.17. Preus unitaris 

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus unitaris del 
projecte tècnic. 

Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els 
que s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte. 

Si el muntant de les certificacions d’obra executada pel contractista fos inferior a 
l’import del pressupost adjudicat, l’Ajuntament no està obligat a exhaurir-lo. 

1.18. Modificacions d’obra i contracte 

1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació nomes podrà 
aprovar modificacions per raons d’interès públic, en els supòsits següents: 

a. Quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars 
que haurà de precisar amb detall suficient l’abast, límits i naturalesa, 
les condicions en que es podrà aplicar per referència a circumstàncies 
quina concurrència pugui verificar-se de manera objectiva i el 
procediment a seguir per a la seva tramitació, en els termes que disposa 
l’art. 204 de la LCSP. 

Aquestes modificacions no podran excedir del 20 % del preu inicial ni 
suposar l’establiment de preus unitaris no previstos en el contracte. 

b. Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se 
d’acord amb els arts. 205 i 242 de la LCSP, en algú dels següents 
supòsits: 

i. Quan esdevingués necessari afegir obres addicionals a les 
previstes en el projecte aprovat sempre que s’acompleixen les 
condicions següents: 

1. Que el canvi de contractista no fos possible per raons de 
tipus econòmic o tècnic en els termes que disposa l’art. 
205.2 a) 1º de la LCSP. 

2. Que la modificació del contracte impliqui una alteració 
en la seva quantia que no excedeixi aïllada o 
conjuntament amb altres modificacions acordades, del 
50% del preu inicial, IVA exclòs. 

ii. Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de 
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de 
la licitació i concorrin les condicions següents: 
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1. Que es tracti de circumstàncies que una administració 
diligent no hagués pogut preveure. 

2. Que la modificació no alteri la naturalesa global del 
contracte. 

3. Que la modificació impliqui una alteració en la quantia 
que no excedeixi, aïllada o conjuntament amb d’altres 
modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA 
exclòs.  

iii. Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra: 
s’haurà de justificar la seva necessitat indicant les raons per les 
que les prestacions no van ser incloses en el projecte i en el 
contracte inicial. 

No es podran aprovar en base a aquesta previsió modificacions 
no substancials si suposen una alteració en la quantia del 
contracte que excedeixi aïllada o conjuntament del 15% del 
preu inicial, IVA exclòs. En tot cas, s’haurà d’estar al que 
estableix l’art. 205. 2 c) de la LCSP. 

2. Les modificacions proposades d’acord en l’apartat 1 seran obligatòries pel 
contractista quan l’alteració en la quantia del contracte, aïllada o conjuntament 
considerada, no superi el 20% del preu inicial, IVA exclòs. Si la modificació 
suposa supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no tindrà dret a 
reclamar indemnització. 

3. Quan les modificacions del contracte suposin la introducció d’unitats d’obra no 
previstes en el projecte o quines característiques difereixen de les fixades en 
aquest, el preus aplicables seran aprovats per l’Ajuntament, prèvia audiència 
del contractista per un termini mínim de tres dies. 

4. Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, la Direcció facultativa comunicarà a la Intervenció de 
l’Ajuntament amb una antelació mínima de cinc dies, la data per efectuar 
l’amidament parcial a fi que l’Interventor o el funcionari en qui delegui pugui 
personar-se per a la comprovació material de la inversió. 

5. D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la direcció facultativa consideri 
necessària una modificació del Projecte i s’acompleixen els requisits establerts 
en el present PPT i en la LCSP, haurà de sol·licitar a l’òrgan de contractació la 

tramitació del corresponent expedient que es substanciarà d’acord amb les 
següents actuacions: 

a. Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica. 

b. Audiència al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per 
termini mínim de tres dies. 

c. Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació. 

6. No es consideraran modificacions del contracte: 

a. L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. 
L’excés serà recollit en la certificació final d’obra. 

b. La inclusió de preus nous que hagin estat fixats contradictòriament 
sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni 
afectin a unitats d’obra que, en el seu conjunt t, excedeixen del 3% del 
pressupost primitiu. 

1.19. Termini de garantia 

El termini mínim de garantia de l’obra serà dos any, a partir de la data de signatura 
de l’acta de recepció, llevat que el contractista ofereixi una un termini superior en la 
seva oferta. 

Aquest termini afectarà a totes les obres executades en els lots 2 i 3 del contracte. El 
termini del lot 1 i 4 serà el que determini el quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives particulars. 

1.20. Liquidació 

Dins els quinze dies anteriors a la finalització del termini de garantia, la direcció 
facultativa redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el 
contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el cas que 
l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiències en 
l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa dictarà les 
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint un termini 
per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l’article 243.3 de la 
LCSP. 
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1.21. Responsabilitat per vicis ocults 

En el cas de ruïna de l’obra amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per 
vicis ocults de la construcció deguts a incompliment del contracte per part del 
contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el 
termini de quinze anys en els termes establerts a l’art. 244 de la LCSP. 

1.22. Condicions generals d’execució d’obres 

Les obres s’executaran d’acord amb la legislació aplicable i amb les normes tècniques 
de bona construcció apreciades per la direcció facultativa. 

Amb l’antelació que calgui, el contractista notificarà de manera fefaent a la direcció 
tècnica les obres que hagin de quedar ocultes a fi i efecte que pugui procedir al 
reconeixement i comprovació de l’execució. 

S’aixecaran plànols precisos de totes les obres a mesura de la seva execució per a llur 
comprovació, constatació, mesurament i liquidació, els quals seran subscrits per la 
direcció facultativa i el contractista. Els plànols seran realitzats en format digital i en 
cas de ser sol·licitat, es realitzarà copia en paper. 

1.23. Control de qualitat 

El contractista ha de proposar al menys a tres entitats de control que hagi de 
subcontractar, una de les quals designarà la Direcció de l’obra per efectuar els controls. 

La direcció facultativa designarà el laboratori encarregat d’efectuar el control de 
qualitat de l’obra executada, el qual realitzarà tots els assajos previstos en el 
programa. El nombre de controls previstos es podrà ampliar o reduir a criteri de la 
direcció tècnica. 

Aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents fins la quantia prevista en 
el pressupost de contracte. En cas de superar-se la previsió, l’excés serà a càrrec de 
l’Ajuntament. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Obres. El cost dels 
assajos que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista de 
les certificacions o liquidacions a abonar. 

1.24. Seguretat i salut en el treball 

El contractista està obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per 
a la bona marxa dels treballs en compliment del que estableixi el Pla de Seguretat i 

Salut, d’acord amb l’Estudi/ o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i de les ordres i 
instruccions del Coordinador. 

El contractista serà única i exclusivament el responsable dels accidents i dels danys i 
perjudicis que pugui sofrir llur personal o terceres persones com a conseqüència de 
l’execució de l’obra.  

En conseqüència, assumirà totes les responsabilitats inherents a l’incompliment de les 
obligacions que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 
des serveis de prevenció i del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, segons la 
modificació donada pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com 
qualsevol altre norma tècnica o de seguretat i salut que resulti aplicable. 

1.25. Senyalització 

El contractista està obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant 
a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la 
direcció facultativa i de l’Ajuntament. 

El contractista haurà d’implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació 
en els vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, prèvia 
comunicació a la Policia Local. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències en 
el trànsit de vianants i en la circulació rodada siguin mínimes i, si s’escau, construirà 
els desviaments provisionals que siguin necessaris. En cas que siguin necessaris 
desviaments provisionals, el contractista prendrà les mesures adients per garantir la 
seguretat de tots els qui hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de 
servei es consideraran incloses en el preu de contracte i no podran ser objecte de 
reclamació. 

1.26. Pla de seguretat i salut 

Dins el termini de vint dies a partir de la data de formalització del contracte, el 
contractista presentarà a l’Ajuntament els documents següents 
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1. Programa de treball, que haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’art. 
144.3) del Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

2. Pla de Seguretat i salut en el treball en el que s'analitzin, desenvolupin i 
considerin les previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut o en 
l’Estudi Bàsic, segons correspongui d’acord amb l’art. 4 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. El Coordinador de Seguretat i 
Salut emetrà informe dins el termini de set dies sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas d’esser desfavorable, indicarà els aspectes a corregir fixant 
un termini proporcionat a l’entitat de les correccions a efectuar. 

El Pla de Seguretat i Salut serà aprovat per l’Ajuntament dins el termini dos mesos de 
la data de signatura del contracte i, en tot cas, abans de l’inici de l’obra. L’incompliment 
imputable al contractista dels terminis indicats en aquesta clàusula no donarà lloc a 
l’ampliació del termini d’execució de les obres. 

El contractista i subcontractistes de l’obra resten obligats al compliment estricte del 
Pla i de tota la normativa aplicable en matèria de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 

1.27. Afectació de serveis 

El contractista sol·licitarà a les empreses titulars de serveis o subministraments plànols 
definidors de la ubicació dels serveis i localitzarà i posarà al descobert les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Seran íntegrament al seu 
càrrec totes les despeses, inclosa la reparació d’instal·lacions afectades. 

Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als plànols i dades disponibles 
o mitjançant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si 
és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i 
aplicar la millor praxis per evitar danys, assenyalant aquells que, com a última “ràtio” 
hagin de ser modificats. 

Amb la conformitat de la direcció de l’obra el contractista sol·licitarà a les empreses 
de serveis i, en el seu cas, als organismes corresponents, la modificació d’instal·lacions 
o xarxes existents, si fos necessària. 

En el supòsit de desviament dels serveis ni el contractista principal ni els 
subcontractistes, tindran dret a cap tipus d’indemnització de produir-se retard en 
l’execució de les dites obres. 

1.28. Variacions menors durant l’execució de l’obra 

Les variacions menors de l’obra executades pel contractista sense ajustar-se 
exactament al projecte tècnic i al present plec podran ser acceptades o rebutjades per 
la direcció facultativa. 

En cas d’acceptació, la direcció facultativa fixarà justificadament el preu. 

En cas de disconformitat, el contractista haurà de desfer i reconstruir al seu càrrec la 
part no conforme seguint les instruccions de la direcció i sense que això pugui invocar-
se com a causa de pròrroga del contracte. 

1.29. Acta de recepció del subministraments 

Efectuat el lliurament, instal·lació i comprovació de funcionament del bé o producte 
adquirit s’haurà d’estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada 
pel legal representant de l’empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de 
tramitar un dels exemplars a la Secció de Contractació i Compres per a la seva 
incorporació a l’expedient. 

1.30. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable 
en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta. 

2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres 
treballadors en un centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel 
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les 
empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes 
establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’art. 24 
de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els 
documents i informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, relatius a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de 
prevenció, pla d’emergència i qualsevol altre que correspongui. 

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici 
de prestació del servei, els documents que seguidament s’indiquen en 
compliment del que disposa l’art. 10.2 del Reial Decret 171/2004: 
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a. Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva. 

b. Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de 
treball. 

c. Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari. 

3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la 
plataforma informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà 
indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a 
través de la mateixa plataforma. 

1.31. Realització dels serveis  

El contractista haurà d’entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el 
contracte; el responsable del contracte efectuarà l’examen de la documentació 
presentada i, si estimés complides les prescripcions tècniques i restants condicions 
contractuals, proposarà que es porti a terme la seva recepció. 

En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà 
per escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d’esmenar 
les faltes o defectes observats, fent constar en l’esmentat escrit el termini per efectuar 
les esmenes i les observacions que estimi oportunes. 

En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, 
el responsable del contracte l’elevarà, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació 
per a la seva resolució. 

Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable 
del contracte, s’entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els 
defectes detectats. 

En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir 
altres formes de constatar la correcta execució dels serveis prestats. 

1.32. Recepció dels treballs i serveis 

Quan la prestació s’ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i 
s’estendrà l’acta corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el 
representant legal del contractista. 

Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva 
recepció es donaran per escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni 

els defectes observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que per això es 
fixi; no procedirà la recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, 
estenent-se llavors l’acta corresponent. 

En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà preveure 
altres formes de recepció. 

L’acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a 
l’expedient de contractació. 
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2. CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS I LES UNITATS D’OBRA  

2.1. Objecte del Plec i aplicació 

El present capítol del Plec té per objecte definir els aspectes tècnics dels materials i unitats 
d’obra que regiran la construcció de l’obra objecte d’aquest projecte en l’àmbit de l’obra civil 
(capítol 1 del pressupost), completant el disposat als plànols i a la memòria. 

2.2. Normativa a complir pels materials i unitats d’obra 

 

 

 

 
 

2.3. Característiques garantides pel fabricant: Full de marcat CE 
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2.4. Marques comercials i interpretació similar 

 
 

2.5. Demolicions i moviments de terres 

2.5.1. Sòls i terres 

 

 
 

2.5.2. Esplanada: Categoria. Criteris en excavació i/o terraplè 
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2.5.3. Treballs per a la protecció dels elements vegetals existents 

 
 

 

 
 

2.5.4. Aclariment i esbrossada del terreny 

 

 
 

2.5.5. Desmuntatge de mobiliari urbà i d’altres elements a conservar 
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2.5.6. Demolició 

 

 
 
 
 

2.5.7. Excavació de terra vegetal 

 

 
 

2.5.8. Excavació de rases, pous i fonaments 
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2.5.9. Replens localitzats 

 

 

 
 

2.5.10. Transport a l’abocador 

 
 

2.5.11. Gestió de residus originats a l’obra 
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2.6. Encintats i paviments 

Materials 

2.6.1. Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles) 

 

2.6.2. Morters 
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2.6.3. Adhesius per la col·locació de materials rígids modulars 

 
 

 
 

2.6.4. Materials de rejuntat 

 

 

 
 



 

PLEC DE CONDICIONS 
 

 

 
22 

 

2.6.5. Vorades i guals prefabricats de formigó 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.6.6. Rigola blanca prefabricada 
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2.6.7. Rajoles de formigó – Panot 
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2.6.8. Rajoles de terratzo 
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2.6.9. Indicadors de paviments tàctils 

 
 

2.6.10. Vorades i guals de pedra natural 
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2.6.11. Lloses de pedra natural 
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2.6.12. Llambordes de pedra natural 

 

 

 

 

2.6.13. Llambordes prefabricades de formigó 
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2.6.14. Llambordes ceràmiques 
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2.6.15. Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes 

 

 
 

2.6.16. Tot-u (zahorra) 

 

 
 

2.6.17. Regs asfàltics 

 
 

2.6.18. Mescles bituminoses 
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2.6.19. Formigó per a paviments 

 

 
 
Unitats d’obra 

2.6.20. Esplanada: Comprovació, reperfilat i compactació 
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2.6.21. Capes granulars 

 

 

 
 

2.6.22. Grava-ciment 
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2.6.23. Vorades (de formigó o pedra natural) 

 
 

2.6.24. Rigoles prefabricades 

 

 
 

2.6.25. Rigoles formigonades in situ 

 
 

2.6.26. Guals i passos de vianants prefabricats 

 

 
 

2.6.27. Guals i passos de vianants realitzats in situ 
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2.6.28. Regs asfàltics (d’imprimació i d’adherència) 

 
 

2.6.29. Paviments de mescla bituminosa en calent 

 

 

 

 
 

2.6.30. Paviments de formigó 
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2.6.31. Paviments de llambordes damunt sorra 
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2.6.32. Paviments de llambordes formigonades 

 

 

 
 

2.6.33. Paviments de rajoles de formigó o terratzo 
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2.6.34. Paviments de lloses de pedra o peces de ceràmica 

 

 

 
 

2.6.35. Escocells 

 
 

2.7. Enllumenat públic 

Materials 

2.7.1. Normativa de caràcter general 
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2.7.2. Punts de llum 

 
 

2.7.3. Suports (bàculs, columnes, braços murals) 

 
 

2.7.4. Llumeneres 
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2.7.5. Conductors elèctrics 

 
 

2.7.6. Caixes de derivacions i protecció 

 

 

2.7.7. Quadre de comandament 
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2.7.8. Preses de terra 

 
 

2.7.9. Cargols 

 
 

2.7.10. Pintura i numeració 

 
 
Unitats d’obra 

2.7.11. Rases 

 
 

2.7.12. Arquetes i basaments 

 

2.7.13. Ancoratges – instal·lació de braços murals 

 
 

2.7.14. Conversions aeri a soterrani 
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2.7.15. Punts de llum 

 

 
 
 

2.7.16. Quadre de comandament 

 
 

2.7.17. Conductors elèctrics 

 
 

2.7.18. Retirada de punts de llum i de quadres de comandament 

 
 

2.7.19. Contractació subministrament elèctric i legalització de la instal·lació 

 
 

2.7.20. Lliurament de plànols definitius 

 
 
Control de Qualitat i Recepció 
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2.7.21. Control de Qualitat 

 
 

2.7.22. Recepció provisional de les obres 

 

 

 

 

 

2.7.23. Recepció definitiva de les obres 

 
 

2.8. Senyalització viària 

Materials i unitats d’obra 
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2.8.1. Senyalització vertical 

 
 

 
 

2.8.2. Senyalització horitzontal 
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3. CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS ELEMENTS TECNOLÒGICS 

3.1. Criteris de disseny 

 

 

 

3.2. Requeriments funcionals i tècnics 
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3.3. Elements que formen el conjunt (punt de control+armari de 
comunicacions) 

 
 

3.4. Comunicacions punts de control 

 
 
 
 

 

3.5. Requisits d’instal·lació 
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3.6. Especificacions tècniques dels elements 

3.6.1. Càmeres i carcassa 

3.6.1.1.Funcionalitats 

 
 

 

 
 

3.6.1.2.Característiques generals 
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3.6.1.3.Especificacions tècniques 
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3.6.1.4.Sincronització de la càmera amb el sistema d’il·luminació 

 
 

 

3.6.2. Electrònica de la xarxa 
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3.6.3. Centre de control 

3.6.3.1.Servidor 
El servidor ha de tenir les següents característiques o superiors i ha de ser compatible amb 
un entorn Vmware: 
 
Servidor HP DL360 GEN10 o equivalent per instal·lar en rack 19'', 2U, amb: 
- Processador 2xINTEL XEON E-52650 v4 (12 core, 2.2 GHZ, 30MB, 105W) 
- Memòria 64 GB (4x16GB) RDIMM DDR4 smartmemory 
- Slots d'expansió 2 x pcie 
- Controlador d'emmagatzematge dynamic smart array b140i and smart array p440ar 
- Disc dur: 5 x hpe 1tb 12g ssd 7.2k rpm sff (2.5in) 
- Xarxa: 4 ports gb rj45 + 1 port hb fo 
- Doble font alimentació redundant 800w 
- Sistema operatiu inclòs i llicències Vmware o 100% equivalent, per muntatge en clúster, i 
tots els components (cables estack, guies muntatge, ...), adaptadors i petit material necessari 
per la correcte instal·lació i funcionament. 
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3.6.3.2.Emmagatzematge 
Subminitrament d'unitat de backups d'alta dispnibilitat tipus Synology Rackstation RS2421+ o 
equivalent. Amb disc durs 6 Unitats d'3tb hd 3,5´´ a 7,5 rpm, inclosa garantia ampliada a 2 
anys, i tots els components, fonts d'alimentació, adaptadors i petit material necessari per la 
correcte instal?lació i funcionament. 

3.6.3.3.Software 
En aquest projecte, per a la gestió de la ZBE, es proposa un sistema que agrupi les diferents 
càmeres d’enregistrament de l’Ajuntament, del present projecte i existents: videovigilància, 
controls d’accés, fotons vermells, etc. Per tant, tant el software com el sistema a implementar 
inclouran les 11 càmeres d’entorn i les 13 de control de matrícules però serà escalable fins a 
150 càmeres. Les característiques que ha de complir són les següents: 

Plataforma web amb accés remot en temps real, pel control i gestió del sistema d'acord amb 
les especificacions indicades en el projecte. 

- Software de gestió i control del sistema amb accés via web.
- Gestió de llistes blanques i negres.
- Gestió d'accés de diferents tipus d'usuaris amb perfils diferenciats (tècnics municipals, 
policia local, ...).
- Gestió del sistema fotóvermell.
- Integració amb les plataformes de gestió i sistemes de comunicacions municipals.
- Software de gestió de multes i integració amb el sistema del orgt per la tramitació i 
enviament de denúncies.
- Llicències de software base necessàries.
Incloses totes les feines necessàries de desenvolupament i implantació de software per a la 
confecció llistes, integració en sistemes, configuracions intercanvis fitxers entre plataformes i 
gestions necessàries per executar correctament els treballs fins a la seva correcta implantació 
i posada en explotació

En concret, el present projecte proposa l'adaptació del programari Sofias (SOftware para el 
FIltrado y Adveración de Sanciones), una suite d'aplicacions J2EE (Jakarta), desenvolupades 
usat el marc Spring MVC 4, perquè compleixi tots els requisits sol·licitats, però es pot fer 
servir qualsevol que aporti condicions equivalents o superiors.  

3.6.4. Normativa i fiabilitat 
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3.6.5. Normalització d’imatges 

 

 
 

3.7. Integració i configuració dels equipaments 

 

 

3.8. Característiques del switch POE a instal·lar 

S’instal·la un Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent tipus POE de 8 ports per a 
cadascun dels punts de control i un Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent de 
fins a 24 ports per al Centre de Control.   
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Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de 50cm d'ample per 100cm de profunditat
amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm i dau de recobriment de formigó
HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs. Inclosa la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base
de formigó existents, excavació de rasa, transport de terres i runes i taxa de residus, posterior reblert parcial
amb terres seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de formigó necessària i
de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del formigó i l'aglomerat segons
requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat de la senyalització horitzontal pre existent
segons indicacions de la DF. Inclou transport i retirada de maquinària a l’obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 CE03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2 P222STR3 m Canalització en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de profunditat
amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm. Inclòs el posterior reblert parcial
de la rasa amb sauló compactat al 98% del PM, banda de senyalització de polietilè i el posterior reblert parcial
amb terres seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, base de formigó, p.p. d’arrencada de vorada i rigola i base de formigó de qualsevol tipus i
posterior reposició, l'excavació de la rasa, càrrega i transport de terres i runes a l’abocador i taxa de residus, i
reposició de base de formigó i paviment de vorera igual al preexistent. Retirada i acopi de qualsevol element
superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a
la execució de la rasa, inclou la seva posterior reposició. Inclou transport i retirada de maquinària a l’obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample prev
2 Node 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 0,000 30,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 10,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 10,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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15 CE03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

3 PG1AST01 u Subministrament i instal·lació d'armari per sistema de telecomunicacions amb doble porta de 350mm d'alçada,
250mm d'amplada i 150mm de profunditat fabricat en xapa d'acer i pintat exterior amb epoxy pols, amb protecció
d'intempèrie i doble paret, sòcol i suports per l'equipament. Amb un carril DIN per proteccions, 1 magnetotèrmic.
Inclou:
-La subjecció sobre columna semafòrica o d'enllumenat.
-Totalment instal·lat amb previsió per les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 PHM3STB1 u Subministrament i instal·lació de columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular formada per 3 mòduls i
especialment indicada per càmeres de vigilància. Està formada per un primer tram inferior d'1m de longitud i
mínim 200mm de diàmetre amb placa base de 250x250mm i amb portella de registre per la col·locació de
regletes de connexió. Dsiposa d'un segon tram d'extensió de 2m de longitud i diàmetre 60mm i un tercer tram
superior de 3m de longitud i diàmetre de 50mm amb subjecció al punt superior pels elements de comunicació.
Tots tres trams són
resistents a l'òxid amb un bany de galvanització en calent. La unió entre els trams es realitza mitjançant discos i
3 cargols que permeten un gir de 30º per l'orientació còmoda de les càmeres.

Inclou:
-Sabata de formigó armat per a fonamentació de columnes de mides 0,60x0,60x0,80m per alçades de fins a 6m
executada amb formigó HA-25 i armadures en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16 acer tipus
B400S. Inclou perns d'anclatge de 4x14x250mm amb base metàl·lica de 250x250x5mm i corrugat tritub de
40mm per la instal·lació de dades i elèctrica.
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus, base de
formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició pavimentació i base de formigó de resistència i característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i
lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat.
-Maquinària i material auxiliar pel seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PDK4ST01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou tapa de registre
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, amb doble fulla triangular d'obertura i inscripció ´TC´ a cada una de les fulles.
Col·locat amb morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus, base de
formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó de resistència i característica idèntica a
l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element
de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample prev
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 CE03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG20SB01 m Subministrament i instal·lació de 3 subconductes de 40 mm de diàmetre de PE en canalització existent o de
nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l’obra, el mandrinatge previ del
conducte per on s’instal·larà, pas de fil guia, obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja i
retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

7 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials
sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
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11 Node 10 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,500

10 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 PBB9-DTKK u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals Càmera de trànsit C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 PDK4ST02 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou tapa de registre
bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, amb doble fulla triangular d'obertura i inscripció ´TC´ a cada una de les fulles.
Col·locat amb morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus, base de
formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó de resistència i característica idèntica a
l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element
de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample prev
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2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 CE03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  FIBRA ÒPTICA

1 PP45-668F m Subministrament i instal·lació de cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre específic per a esteses
canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors d’edificacions, estesa manual de 24 FO.
Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions, replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines
fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons,
col·locació de bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació
d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada,
incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
15 CE03 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.370,000

2 PP4D-H92W u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat
de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 Node 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 C#*D#*E#*F#
14 CE02 C#*D#*E#*F#
15 CE03 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 PP4D-PA01 u Subministrament i instal·lació de pont (jumper) bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC. Inclou:
replanteig previ a la instal·lació, adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat, instal·lació/manipulació dels
repartidors, armaris, terres tècnics, sostres tècnics i qualsevol altre element necessari per instal·lar-ho
correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides.), inclòs l’etiquetatge.
Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol
tipus. Executat segons les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01
14 CE02
15 CE03

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt, amb preparació de
fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01
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14 CE02
15 CE03

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 PP4D-G56J u Subministrament i instal·lació de repartidor de fibres òptiques (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors, totalment
equipat. Inclou fibres de connexió (pig-tails), maniguets, safates de protecció d’empalmaments, conductes
portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a
l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser
instal·lat, instal·lació/manipulació del repartidor, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el material
subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa
generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Totalment equipat i muntat segons les especificacions
tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 CE03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
16 Centre de Control Marineta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP4D-G56I u Subministrament i instal·lació de caixa metàl·lica terminal per fusions de fibra òptica fins a 12 connectors. Inclou
instal·lació/manipulació de la caixa, mòduls de safates, ibres de connexió (pig-tails), abraçadora de cables de
connexió de servei, kit d’ancoratge per fixar l’element de registre o façana, caixa protectora per disminuir
l’impacte visual en els casos que calgui així com qualsevol element auxiliar necessari per instal·lar-ho
correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge,
transport fins a l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació
on ha de ser instal·lada, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de
qualsevol tipus. Totalment equipada i muntada segons les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 CE03 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 PP40CE01 u Subministrament i instal·lació de Torpede de fibra de fins a 144 fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de
24 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada, entrada per mínim 5
cables, inclòs una de sagnat, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i
certificacions, replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada,
instal·lació/manipulació de la caixa d’empalmament, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el
material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge.

Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol
tipus. Totalment equipat i muntat segons les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 CE02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 CE03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  CABLEJAT

1 PP47-6616 u Subministrament i instal·lació de Fuetó RJ-45 Cat 6 de fins 2 m de longitud totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 CE01 C#*D#*E#*F#
14 CE02 C#*D#*E#*F#
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15 CE03 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 PP44-664V m Subministrament i instal·lació de cable UTP per exteriors categoria 6 doble coberta, acabat en un repartidor o
PTR, totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT

1 PGG312364 m Subministrament i instal·lació de manguera elèctrica antirosegadors per exteriors de 3x10mm2 en canalització,
totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

2 PHG0-HAMH u Subministrament i instal·lació de Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany normalitzat,
subministrament monofàsic per a instal·lació de càmeres, fusibles de 63A, ICP bipolar, IGA bipolar mab
protecció de sobretensions permanents, diferencial bipolar rearmable de 40A/300mA

EUR



Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 20/09/23 Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PAEL001 u Memòria tècnica de disseny i legalització de l'escomesa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  EQUIPS

1 PP4EXA01 u Subministrament i instal·lació de Xassís amb capacitat per a 12 unitats mínim de conversors, amb font
d'alimentació, tipus Planet MC-1500 o que sigui 100% compatible amb l'equipament actual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 PP4ESW02 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 PP4EMG01 u Subministrament i instal·lació de Mini Gbic (SFP to RJ45), 100% compatible amb l'equipament existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Marineta 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 PP4ET002 u Subministrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el CarePlus d'un
any.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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5 Node 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5 PP4T004 u Subministrament, instal·lació i configuració de la corresponent Llicència Vaxtor per l’analítica de lectura de
matrícules, amb el mòdul de color i marca de vehicles i simultaneïtat d'imatge amb la càmera d'entorn.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 PP4ECA03 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model Q3818-PVE 180º, o equivalent, amb tot els
accessoris necessaris per la seva fixació i instal·lació, inclou també la seva configuració.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 PP4ECA04 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model P1377-LE, o equivalent, amb tot els accessoris
necessaris per la seva fixació i instal·lació, inclou també la seva configuració.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Node 9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 T01 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 T02 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

8 PP4ET001 h Treballs d'integració de càmera de vídeo vigilància al Software de Gestió i Control. A realitzar per l'empresa
vigent de manteniment municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Càmeres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 PP4ET005 u Treballs d'actualització/integració del nou equipament als sistemes de monitorització municipals, a realitzar per
l'empresa mantenidora vigent.(entre 6 i 10 equips).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Càmeres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 PP4ET006 u Mitjans d'elevació necessaris per dur a terme les tasques d'instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PP4ESW01 u Configuració de Switch, treballs realitzats per l'empresa de manteniment vigent de l'Ajuntament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Node 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Node 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Node 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Node 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Node 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Node 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Node 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Node 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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10 Node 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Node 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Node 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 CC La Marineta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 PP4ESW03 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CC La Marineta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 02  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CENTRE DE CONTROL

1 PACC001 u Subminitrament de servidor sistema control tràfic. Servidor HP DL360 GEN10 o equivalent per instal·lar en rack
19'', 2U, amb:
- Processador 2xINTEL XEON E-52650 v4 (12 core, 2.2 GHZ, 30MB, 105W)
- Memòria 64 GB (4x16GB) RDIMM DDR4 smartmemory
- Slots d'expansió 2 x pcie
- Controlador d'emmagatzematge dynamic smart array b140i and smart array p440ar
- Disc dur: 5 x hpe 1tb 12g ssd 7.2k rpm sff (2.5in)
- Xarxa: 4 ports gb rj45 + 1 port hb fo
- Doble font alimentació redundant 800w
- Sistema operatiu inclòs i llicències Vmware o 100% equivalent, per muntatge en clúster, i tots els components
(cables estack, guies muntatge, ...), adaptadors i petit material necessari per la correcte instal·lació i
funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PACC002 u Instal·lació de servidor de control, compatible amb sistema actual

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PACC003 u Subminitrament d'unitat de backups d'alta dispnibilitat tipus Synology Rackstation RS2421+ o equivalent. Amb
disc durs 6 Unitats d'3tb hd 3,5´´ a 7,5 rpm, inclosa garantia ampliada a 2 anys, i tots els components, fonts
d'alimentació, adaptadors i petit material necessari per la correcte instal?lació i funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PACC004 u Instal·lació de backups d'alta disponibilitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PACC005 u Subministrament i instal·lació de transceptor sfp monomode, cisco glc-lh-smd, inclosa llicència, o 100%
equivalent i compatible amb la xarxa de l'ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 20/09/23 Pàg.: 16

6 PACC006 u Configuració dels equiaments del sistema (servidors, sistema, backups, firewall...), proves i posada en marxa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PACC007 u Plataforma web amb accés remot en temps real, pel control i gestió del sistema d'acord amb les especificacions
indicades en el projecte.
- Software de gestió i control del sistema amb accés via web.
- Gestió de llistes blanques i negres.
- Gestió d'accés de diferents tipus d'usuaris amb perfils diferenciats (tècnics municipals, policia local, ...).
- Integració amb les plataformes de gestió i sistemes de comunicacions municipals.
- Software de gestió de multes i integració amb el sistema del orgt per la tramitació i enviament de denúncies.
- Llicències de software base necessàries.
Incloses totes les feines necessàries de desenvolupament i implantació de software per a la confecció llistes,
integració en sistemes, configuracions intercanvis fitxers entre plataformes i gestions necessàries per executar
correctament els treballs fins a la seva correcta implantació i posada en explotació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PACC008 u Integració i intercanvis amb la plataforma de tercers per l'intercanvi i enviament de dades. Inclou reunions de
coordinació, programació dels mòduls necessaris en la plataforma per poder fer l'intercanvi de dades via api-rest
o altres mitjans, i qualsevol altra feina fins a la correcta implantació i posada en explotació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PACC009 u Integració, configuració, donar d'alta el punts de controls i llurs equipaments específics en la plataforma de
gestió i control, així com toters les proves necessàries amb els departaments implicats de l'Ajuntament i
organismes externs en entorn pre-producció i en producció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO
11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 P147W-H8XL u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil
autoblocant i arnès anticaigudes

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

11 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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1 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PBBA-EOJC u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

8 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 3583-2022
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

EUR



Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

AMIDAMENTS Data: 20/09/23 Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/09/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 27,50000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 27,45000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 27,50000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 25,86000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-0000 h Oficial 1a muntador 23,43000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 32,01000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 30,97000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,01000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 30,97000 €

A0F-00000 h Oficial 1a muntador 23,43000 €

A0F-00001 h Oficial 1a muntador 23,43000 €

A0F-00002 h Oficial 1a muntador 23,43000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 58,67000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,06000 €

C152-003B h Camió grua 53,03000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,58000 €

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,39000 €

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 63,00000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C200-H7D3 u Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

22,78000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €

CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

44,92000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,78000 €

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 31,23000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 9,49000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 20,82000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,99000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,42000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

74,17000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

82,05000 €

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm

83,66000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,05000 €

B06FA-I14R m3 Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

79,57000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,02000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,53000 €

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,13000 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,99000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,26000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,13000 €

B0DF8-0FFC u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,74000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €

B1471-19P9 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

22,70000 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,19000 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,17000 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,94000 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29000 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

3,06000 €

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,95000 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,10000 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,23000 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
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B147W-H5IV u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes format per pescant i dispositiu retràctil
autoblocant

7,87000 €

B147W-H5J0 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes per a
50 usos

14,42000 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,13000 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,03000 €

B1489-0NFV u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,95000 €

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

97,00000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,87000 €

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit

57,92000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

10,33000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

15,16000 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,16000 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

6,29000 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

11,13000 €

BBB6-CW2Y u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m
de distància, per a seguretat i salut

6,22000 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 13,87000 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,78000 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,78000 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

17,48000 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,18000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,40000 €

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

85,43000 €

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

87,61000 €

BBM8-0SBS u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

50,25000 €

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 29,48000 €

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000 €
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BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

351,51000 €

BDK2-1KNE u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x70x70 cm, per a instal·lacions de
serveis

255,44000 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 16,69000 €

BG1AST01 u Armari per sistema de telecomunicacions de registre secundari. 300x250x150mm fabricat en xapa
d'acer i pintat exterior amb epoxy pols, amb protecció d'intempèrie i doble paret. Grau de protecció
IP66.

150,00000 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,88000 €

BG332364 m Manguera elèctrica antirosegadors per exteriors de 3x10mm2. 2,58000 €

BG4D-H5RT u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus
pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió

217,74000 €

BG51-34F4 u Comptador d'energia monofàsic Cen C10, amb interface de comunicacions CEM METH i les
corresponents proteccions elèctriques.

474,38000 €

BGWD-H4NP u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics-diferencials 0,43000 €

BHG0-H5XS u Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany normalitzat, subministrament monofàsic per
a instal·lació càmeres, fusibles de 63A, ICP bipolar, IGA bipolar amb protecció de sobretensions
permanents, diferencial bipolar rearmable de 40A/300mA

1.349,46000 €

BHGW-H5YX u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BHM3AA00 u Elements de fixació en columna semafòrica o d'enllumenat de l'armari de telecomunicacions
corresponent

25,00000 €

BHM3STB1 u Columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular formada per 3 mòduls i especialment indicada per
càmeres de vigilància. Està formada per un primer tram inferior d'1m de longitud i mínim 200mm de
diàmetre amb placa base de 250x250mm i amb portella de registre per la col·locació de regletes de
connexió. Diposa d'un segon tram d'extensió de 2m de longitud i diàmetre 60mm i un tercer tram
superior de 3m de longitud i diàmetre de 50mm amb subjecció al punt superior pels elements de
comunicació. Tots tres trams són resistents a l'òxid amb un bany de
galvanització en calent. La unió entre els trams es realitza mitjançant discos i 3 cargols que
permeten un gir de 30º per l'orientació còmoda de les càmeres.

400,00000 €

BHM3STB2 u Armari metàl·lic intempèrie de 700x500x250 mm, amb placa metàl·lica perforada de fons d'armari,
per poder
subjectar equipament, proteccions elèctriques i 3 endolls. Amb pany WinkHaus normalitzat
Ajuntament.

431,17000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 39,38000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

BP44-1A3S m Cable UTP per exteriors categoria 6 doble coberta 0,60000 €

BP45-1AA2 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura dielèctrica, amb coberta de
polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,44000 €

BP47-1A5B u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària 10,00000 €

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de protecció 0,57000 €

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació
de fibres

1,71000 €

BP4T004 u Llicència Vaxtor per l’analítica de lectura de matrícules, amb el mòdul de color i marca de vehicles i
simultaneïtat d'imatge amb la càmera d'entorn.

798,35000 €

BP4TCO01 u Convertidor (UTP - fibra òptica) del tipus Planet-Technology GTS-802S, 1Gb. o equivakent que
sigui 100% compatible amb l’equipament actual.

84,44000 €

BP4TME01 u Repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24 ports 61,71000 €

BP4TXA01 u Xassís amb capacitat per a 12 unitats mínim de conversors, amb font d'alimentació, tipus Planet
MC-1500 o que sigui 100% compatible amb l'equipament actual.

282,75000 €
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BP4TZ003 u Torpede de fibra de fins a 144 fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de 24 fibres, suport
per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada, entrada per mínim 5
cables, inclòs una de sagnat, així com qualsevol element auxiliar necessari.

300,00000 €

BP7EMG01 u MiniGbic (SFP), 100% compatible amb l'equipament existent 34,75000 €

BP7ESQ02 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

213,66000 €

BP7ESQ03 u Interfaç SFP tipus Mikrotik S85DLC - Módulo de Fifra Óptica SFP 1G SFP (1.25G) 550m
Multimodo o equivalent

25,00000 €

BP7ESQ04 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

535,78000 €

BPA1CA03 u Càmera tipus AXIS model Q3818-PVE 180º, o equivalent, amb tot els accessoris necessaris per la
seva fixació i instal·lació, inclou també la seva configuració.

1.422,15000 €

BPA1CA04 u Càmera tipus AXIS model P1377-LE, o equivalent, amb tot els accessoris necessaris per la seva
fixac

804,05000 €

BPAT001 u Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el CarePlus d'un any. 278,81000 €

BPD002 u Repartidor de fibres òptiques (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors, totalment equipat. Inclou fibres
de connexió (pig-tails), maniguets, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i
tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació.

260,00000 €

BPD004 u Caixa metàl·lica terminal per fusions de fibra òptica fins a 12 connectors. 123,00000 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

99,35000 €

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

122,80000 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

122,06000 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,59000 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

72,61000 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

68,34000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

81,15000 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 115,15000 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 49,19000 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

106,55000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 88,95000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 125,98000 = 31,49500

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,42000 = 31,03840

Subtotal: 62,53340 62,53340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 88,94584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,94584

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 27,50000 = 0,13750

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 30,97000 = 0,15485

Subtotal: 0,29235 0,29235

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,26000 = 1,32300

Subtotal: 1,33861 1,33861

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00292

COST DIRECTE 1,63388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63388
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ELEMENTS COMPOSTOS

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

Rend.: 1,000 2,50000 €

COST DIRECTE 2,42718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P1471-65NKP-1 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 27,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 30,97000 = 3,09700

Subtotal: 3,09700 3,09700

Materials

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,13000 = 1,13000

B1471-19P9 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 23,83000 23,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04646

COST DIRECTE 26,97346
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,80920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,78266

P1473-EPWWP-2 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 21,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 21,19000 = 21,19000

Subtotal: 21,19000 21,19000

COST DIRECTE 21,19000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,63570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82570

P1474-65MYP-3 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 19,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

1,000      x 19,17000 = 19,17000
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PARTIDES D'OBRA

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Subtotal: 19,17000 19,17000

COST DIRECTE 19,17000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74510

P1477-65LGP-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,94000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

COST DIRECTE 6,94000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14820

P1478-65NBP-5 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 18,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 18,29000 = 18,29000

Subtotal: 18,29000 18,29000

COST DIRECTE 18,29000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,83870

P147L-EQD8P-6 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 3,06000 = 3,06000

Subtotal: 3,06000 3,06000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,06000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15180

P147L-EQDBP-7 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 11,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 10,95000 = 10,95000

Subtotal: 10,95000 10,95000

COST DIRECTE 10,95000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,32850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27850

P147L-EQDIP-8 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 9,10000 = 9,10000

Subtotal: 9,10000 9,10000

COST DIRECTE 9,10000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37300

P147L-EQDKP-9 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i
UNE-EN 420

1,000      x 3,23000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/09/23 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,23000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32690

P147N-EPX1P-10 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 1,66000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70980

P147W-H8XLP-11 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes
format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu
retràctil autoblocant i arnès anticaigudes

Rend.: 1,000 32,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 30,97000 = 9,29100

Subtotal: 9,29100 9,29100

Materials

B147W-H5IV u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes
format per pescant i dispositiu retràctil autoblocant

1,000      x 7,87000 = 7,87000

B147W-H5J u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu
retràctil autoblocant i arnès anticaigudes per a 50 usos

1,000      x 14,42000 = 14,42000

Subtotal: 22,29000 22,29000

COST DIRECTE 31,58100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,52843

P147Y-EPWXP-12 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26780

P147Z-FITHP-13 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 8,13000 = 8,13000

Subtotal: 8,13000 8,13000

COST DIRECTE 8,13000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37390

P1480-FK75P-14 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,03000 = 18,03000

Subtotal: 18,03000 18,03000

COST DIRECTE 18,03000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,54090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,57090

P1489-FIGPP-15 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 16,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFV u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,95000 = 15,95000

Subtotal: 15,95000 15,95000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,95000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,47850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,42850

P191-HP4BP-16 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30
m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment

Rend.: 1,000 254,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,3333 /R x 22,70000 = 52,96591

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

Subtotal: 107,34591 107,34591

Maquinària

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 1,000 /R x 58,67000 = 58,67000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,86000 = 15,86000

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 80,87000 80,87000

Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,220      x 74,17000 = 16,31740

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,300      x 31,23000 = 40,59900

Subtotal: 56,91640 56,91640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,61019

COST DIRECTE 246,74250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,40227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,14477

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 13,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,380 /R x 23,47000 = 8,91860

Subtotal: 8,91860 8,91860

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 /R x 52,25000 = 1,46300

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 15,86000 = 3,01340

Subtotal: 4,47640 4,47640
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13378

COST DIRECTE 13,52878
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,93464

P2146-HYES m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

Rend.: 1,000 47,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,8258 /R x 23,47000 = 19,38153

A0D-0007 h Manobre 0,8258 /R x 22,70000 = 18,74566

Subtotal: 38,12719 38,12719

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,4817 /R x 15,86000 = 7,63976

Subtotal: 7,63976 7,63976

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57191

COST DIRECTE 46,33886
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,39017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,72902

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 43,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,8105 /R x 22,70000 = 18,39835

A0E-000A h Manobre especialista 0,8105 /R x 23,47000 = 19,02244

Subtotal: 37,42079 37,42079

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2731 /R x 15,86000 = 4,33137

Subtotal: 4,33137 4,33137
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56131

COST DIRECTE 42,31347
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,26940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,58288

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 8,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,47000 = 5,86750

Subtotal: 5,86750 5,86750

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08801

COST DIRECTE 8,07051
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,24212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31263

P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,170 /R x 23,47000 = 3,98990

Subtotal: 3,98990 3,98990

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,46000 = 1,43820

Subtotal: 1,43820 1,43820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05985

COST DIRECTE 5,48795
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65259
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P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 15,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,201 /R x 22,70000 = 4,56270

Subtotal: 4,56270 4,56270

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 52,25000 = 10,08425

Subtotal: 10,08425 10,08425

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06844

COST DIRECTE 14,71539
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,44146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15685

P222STR3P-17 m Canalització en vorera mitjançant excavació amb
retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm de
profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta
densitat de diàmetre nominal de 40mm. Inclòs el
posterior reblert parcial de la rasa amb sauló
compactat al 98% del PM, banda de senyalització de
polietilè i el posterior reblert parcial amb terres
seleccionades d’aportació amb compactació del
98%PM. Inclou la demolició del paviment de vorera
de qualsevol tipus, base de formigó, p.p. d’arrencada
de vorada i rigola i base de formigó de qualsevol tipus
i posterior reposició, l'excavació de la rasa, càrrega i
transport de terres i runes a l’abocador i taxa de
residus, i reposició de base de formigó i paviment de
vorera igual al preexistent. Retirada i acopi de
qualsevol element superficial del vial, qualsevol
element de mobiliari urbà i de qualsevol element que
necessiti de ser retirat per a la execució de la rasa,
inclou la seva posterior reposició. Inclou transport i
retirada de maquinària a l’obra.

Rend.: 1,000 132,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,045 /R x 27,19000 = 1,22355

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,47000 = 4,69400

A0D-0007 h Manobre 0,045 /R x 22,70000 = 1,02150

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,035 /R x 24,14000 = 0,84490

Subtotal: 7,78395 7,78395

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 0,100      x 20,78000 = 2,07800

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 0,88000 = 2,90400
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BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 7,48200 7,48200

Partides d'obra

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,400      x 42,31347 = 16,92539

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

0,090      x 94,50352 = 8,50532

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,300      x 14,71539 = 4,41462

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,350      x 16,49000 = 5,77150

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 0,130      x 9,49000 = 1,23370

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,350      x 5,17140 = 1,80999

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,600      x 44,23088 = 26,53853

P2146-HYE m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,600      x 46,33886 = 27,80332

P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

2,020      x 8,07051 = 16,30243

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,350      x 9,98376 = 3,49432
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Subtotal: 112,79912 112,79912

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11676

COST DIRECTE 128,18183
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,84545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,02728

P222STR4P-18 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb
retroexcavadora de 50cm d'ample per 100cm de
profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta
densitat de diàmetre nominal de 40mm i dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de
georadar inclòs. Inclosa la demolició de totes les
capes d'aglomerat existent i base de formigó
existents, excavació de rasa, transport de terres i
runes i taxa de residus, posterior reblert parcial amb
terres seleccionades d’aportació amb compactació del
98%PM, reposició de base de formigó necessària i de
la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm,
inclosos sobreamples del formigó i l'aglomerat segons
requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el
fresat i repintat de la senyalització horitzontal pre
existent segons indicacions de la DF. Inclou transport
i retirada de maquinària a l’obra.

Rend.: 1,000 147,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,035 /R x 24,14000 = 0,84490

A0F-000B h Oficial 1a 0,045 /R x 27,19000 = 1,22355

A0D-0007 h Manobre 0,045 /R x 22,70000 = 1,02150

Subtotal: 3,08995 3,08995

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,140      x 67,05000 = 9,38700

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 0,88000 = 2,90400

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 14,79100 14,79100

Partides d'obra

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

3,000      x 5,17140 = 15,51420

P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

2,000      x 5,48795 = 10,97590

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de

0,860      x 9,98376 = 8,58603
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gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

0,700      x 13,52878 = 9,47015

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,500      x 42,31347 = 21,15674

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

0,242      x 94,50352 = 22,86985

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,400      x 14,71539 = 5,88616

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,860      x 16,49000 = 14,18140

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 0,325      x 9,49000 = 3,08425

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

1,300      x 0,28609 = 0,37192

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

0,200      x 67,28117 = 13,45623

Subtotal: 125,55283 125,55283

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04635

COST DIRECTE 143,48013
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,30440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,78453

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 9,49000 9,49000



Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/09/23 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,49000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77470

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,153 /R x 33,80000 = 5,17140

Subtotal: 5,17140 5,17140

COST DIRECTE 5,17140
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32654

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 94,89000 = 2,27736

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,228 /R x 33,80000 = 7,70640

Subtotal: 9,98376 9,98376

COST DIRECTE 9,98376
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28327

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 16,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,170      x 97,00000 = 16,49000

Subtotal: 16,49000 16,49000
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COST DIRECTE 16,49000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,98470

P3C0-3D8J kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 30,97000 = 0,24776

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 27,50000 = 0,33000

Subtotal: 0,57776 0,57776

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,53000 = 0,00780

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000      x 1,63388 = 1,63388

Subtotal: 1,64168 1,64168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00867

COST DIRECTE 2,22811
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29495

P3C3-JJ0I m3 Formigonament de lloses de fonament amb formigó
per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 100,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 22,70000 = 15,89000

Subtotal: 15,89000 15,89000

Materials

B06FA-I14R m3 Formigó per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,020      x 79,57000 = 81,16140

Subtotal: 81,16140 81,16140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23835

COST DIRECTE 97,28975
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,91869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,20844
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P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 97,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 22,70000 = 10,89600

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,47000 = 3,75520

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040

Subtotal: 19,00160 19,00160

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 25,58000 = 4,09280

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 4,51000 = 0,72160

Subtotal: 4,81440 4,81440

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 67,05000 = 70,40250

Subtotal: 70,40250 70,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28502

COST DIRECTE 94,50352
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,83511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,33863

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

Rend.: 1,000 45,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,7487 /R x 27,19000 = 20,35715

A0D-0007 h Manobre 0,4997 /R x 22,70000 = 11,34319

Subtotal: 31,70034 31,70034

Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,87000 = 8,02740

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 125,98000 = 0,39054

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,78000 = 0,01780
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B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 19,99000 = 0,89755

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 88,94584 = 2,72174

Subtotal: 12,05503 12,05503

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47551

COST DIRECTE 44,23088
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,32693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,55780

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit,
estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 69,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0413 /R x 27,19000 = 1,12295

A0D-0007 h Manobre 0,1652 /R x 22,70000 = 3,75004

Subtotal: 4,87299 4,87299

Maquinària

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0236 /R x 63,00000 = 1,48680

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0236 /R x 69,12000 = 1,63123

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0236 /R x 54,96000 = 1,29706

Subtotal: 4,41509 4,41509

Materials

B9H5-HKPY t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA
16 surf B 50/70 amb betum asfàltic de penetració,
granulat artificial, per a capa de trànsit

1,000      x 57,92000 = 57,92000

Subtotal: 57,92000 57,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07309

COST DIRECTE 67,28117
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,01844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,29961

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0022 /R x 23,47000 = 0,05163
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Subtotal: 0,05163 0,05163

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 42,46000 = 0,02123

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 28,39000 = 0,06246

Subtotal: 0,08369 0,08369

Materials

B057-06IM kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2
TER, segons UNE-EN 13808

0,600      x 0,25000 = 0,15000

Subtotal: 0,15000 0,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00077

COST DIRECTE 0,28609
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29468

PACC001P-19 u Subminitrament de servidor sistema control tràfic.
Servidor HP DL360 GEN10 o equivalent per instal·lar
en rack 19'', 2U, amb:
- Processador 2xINTEL XEON E-52650 v4 (12 core,
2.2 GHZ, 30MB, 105W)
- Memòria 64 GB (4x16GB) RDIMM DDR4
smartmemory
- Slots d'expansió 2 x pcie
- Controlador d'emmagatzematge dynamic smart
array b140i and smart array p440ar
- Disc dur: 5 x hpe 1tb 12g ssd 7.2k rpm sff (2.5in)
- Xarxa: 4 ports gb rj45 + 1 port hb fo
- Doble font alimentació redundant 800w
- Sistema operatiu inclòs i llicències Vmware o 100%
equivalent, per muntatge en clúster, i tots els
components (cables estack, guies muntatge, ...),
adaptadors i petit material necessari per la correcte
instal·lació i funcionament.

Rend.: 1,000 13.132,50 €

COST DIRECTE 12.750,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 382,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.132,5000

________________________________________________________________________________________________________________

PACC002P-20 u Instal·lació de servidor de control, compatible amb
sistema actual

Rend.: 1,000 108,15 €

COST DIRECTE 105,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,1500

________________________________________________________________________________________________________________

PACC003P-21 u Subminitrament d'unitat de backups d'alta dispnibilitat
tipus Synology Rackstation RS2421+ o equivalent.
Amb disc durs 6 Unitats d'3tb hd 3,5´´ a 7,5 rpm,
inclosa garantia ampliada a 2 anys, i tots els
components, fonts d'alimentació, adaptadors i petit
material necessari per la correcte instal?lació i
funcionament.

Rend.: 1,000 9.000,00 €

COST DIRECTE 8.737,86408
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 262,13592



COST EXECUCIÓ MATERIAL



9.000,0000
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PACC004P-22 u Instal·lació de backups d'alta disponibilitat Rend.: 1,000 103,00 €

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PACC005P-23 u Subministrament i instal·lació de transceptor sfp
monomode, cisco glc-lh-smd, inclosa llicència, o
100% equivalent i compatible amb la xarxa de
l'ajuntament

Rend.: 1,000 325,00 €

COST DIRECTE 315,53398
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,46602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PACC006P-24 u Configuració dels equiaments del sistema (servidors,
sistema, backups, firewall...), proves i posada en
marxa

Rend.: 1,000 772,50 €

COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 22,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 772,5000

________________________________________________________________________________________________________________

PACC007P-25 u Plataforma web amb accés remot en temps real, pel
control i gestió del sistema d'acord amb les
especificacions indicades en el projecte.
- Software de gestió i control del sistema amb accés
via web.
- Gestió de llistes blanques i negres.
- Gestió d'accés de diferents tipus d'usuaris amb
perfils diferenciats (tècnics municipals, policia local,
...).
- Integració amb les plataformes de gestió i sistemes
de comunicacions municipals.
- Software de gestió de multes i integració amb el
sistema del orgt per la tramitació i enviament de
denúncies.
- Llicències de software base necessàries.
Incloses totes les feines necessàries de
desenvolupament i implantació de software per a la
confecció llistes, integració en sistemes,
configuracions intercanvis fitxers entre plataformes i
gestions necessàries per executar correctament els
treballs fins a la seva correcta implantació i posada en
explotació

Rend.: 1,000 39.552,00 €

COST DIRECTE 38.400,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1.152,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39.552,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PACC008P-26 u Integració i intercanvis amb la plataforma de tercers
per l'intercanvi i enviament de dades. Inclou reunions
de coordinació, programació dels mòduls necessaris
en la plataforma per poder fer l'intercanvi de dades
via api-rest o altres mitjans, i qualsevol altra feina fins
a la correcta implantació i posada en explotació.

Rend.: 1,000 2.348,40 €

COST DIRECTE 2.280,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 68,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.348,4000



________________________________________________________________________________________________________________
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PACC009P-27 u Integració, configuració, donar d'alta el punts de
controls i llurs equipaments específics en la
plataforma de gestió i control, així com toters les
proves necessàries amb els departaments implicats
de l'Ajuntament i organismes externs en entorn
pre-producció i en producció

Rend.: 1,000 1.730,40 €

COST DIRECTE 1.680,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 50,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.730,4000

________________________________________________________________________________________________________________

PAEL001P-28 u Memòria tècnica de disseny i legalització de
l'escomesa

Rend.: 1,000 1.744,10 €

COST DIRECTE 1.693,30097
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 50,79903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.744,1000

________________________________________________________________________________________________________________

PBB1-HB3ZP-29 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 122,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 12,47250 12,47250

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 89,10000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 82,05000 = 12,30750

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 85,43000 = 85,43000

Subtotal: 97,73750 97,73750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18709

COST DIRECTE 119,30709
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,57921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,88630
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PBB5-65KZP-30 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47870

PBB8-65KDP-31 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 53,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

Subtotal: 25,86000 25,86000

Materials

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 11,13000 = 11,13000

BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 15,16000 = 15,16000

Subtotal: 26,29000 26,29000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25860

COST DIRECTE 52,40860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,57226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,98086

PBB9-DTKKP-32 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

Rend.: 1,000 58,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 32,01000 = 3,20100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400
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Subtotal: 5,61500 5,61500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 53,03000 = 1,32575

Subtotal: 1,32575 1,32575

Materials

BBM8-0SBS u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 50,25000 = 50,25000

Subtotal: 50,25000 50,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08423

COST DIRECTE 57,27498
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,71825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,99322

PBBA-EOJCP-33 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

Subtotal: 25,86000 25,86000

Materials

BBB6-CW2Y u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per
a seguretat i salut

1,000      x 6,22000 = 6,22000

Subtotal: 6,22000 6,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25860

COST DIRECTE 32,33860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,97016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,30876

PBBC-65LCP-34 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 14,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 13,87000 = 13,87000

Subtotal: 13,87000 13,87000
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COST DIRECTE 13,87000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,41610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28610

PBBD-65KKP-35 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

Subtotal: 25,86000 25,86000

Materials

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,78000 = 6,78000

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 9,16000 = 9,16000

Subtotal: 15,94000 15,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25860

COST DIRECTE 42,05860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,26176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,32036

PBBD-65KLP-36 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

Subtotal: 25,86000 25,86000

Materials

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,78000 = 6,78000

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

1,000      x 10,33000 = 10,33000
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12 m, per a seguretat i salut

Subtotal: 17,11000 17,11000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25860

COST DIRECTE 43,22860
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,29686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,52546

PBBF-DUJMP-37 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 108,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 32,01000 = 8,00250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 14,03750 14,03750

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 53,03000 = 3,28786

Subtotal: 3,28786 3,28786

Materials

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 87,61000 = 87,61000

Subtotal: 87,61000 87,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21056

COST DIRECTE 105,14592
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,15438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,30030

PBBL-56GKP-38 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,86000 = 3,87900

Subtotal: 3,87900 3,87900

Materials

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,99000 = 0,15960

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 17,48000 = 17,48000

Subtotal: 17,63960 17,63960
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03879

COST DIRECTE 21,55739
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,64672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,20411

PBBM-H8B0P-39 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, col·locada

Rend.: 1,000 33,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,040 /R x 27,19000 = 1,08760

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800

Subtotal: 1,99560 1,99560

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 66,06000 = 0,52848

Subtotal: 0,52848 0,52848

Materials

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 29,48000 = 29,48000

Subtotal: 29,48000 29,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02993

COST DIRECTE 32,03401
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,96102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,99503

PBC4-56GYP-40 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 25,86000 = 1,68090

Subtotal: 1,68090 1,68090

Materials

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 5,18000 = 5,18000

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 1,13000 = 0,13560

Subtotal: 5,31560 5,31560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01681

COST DIRECTE 7,01331
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22371
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PBCD-56H6P-41 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 25,86000 = 1,55160

Subtotal: 1,55160 1,55160

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 12,40000 = 4,96000

Subtotal: 4,96000 4,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01552

COST DIRECTE 6,52712
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,19581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72293

PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 78,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 17,46150 17,46150

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 44,02000 = 0,14086

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 58,16000 = 58,16000

Subtotal: 58,30086 58,30086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26192

COST DIRECTE 76,02428
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,28073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,30501

PDK1-DXAD u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 385,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

Subtotal: 22,45050 22,45050

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 44,02000 = 0,27733

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 351,51000 = 351,51000

Subtotal: 351,78733 351,78733

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33676

COST DIRECTE 374,57459
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,23724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,81183

PDK262JX u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 385,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,260 /R x 22,70000 = 51,30200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,0502 /R x 27,19000 = 28,55494

Subtotal: 79,85694 79,85694

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,600 /R x 53,03000 = 31,81800

Subtotal: 31,81800 31,81800

Materials

BDK2-1KNE u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 100x70x70 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 255,44000 = 255,44000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,300      x 20,82000 = 6,24600

Subtotal: 261,68600 261,68600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19785

COST DIRECTE 374,55879
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,23676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,79556

PDK3-IIPG u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 5 u

Rend.: 1,000 201,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,8779 /R x 27,19000 = 78,25010

A0D-0007 h Manobre 2,8779 /R x 22,70000 = 65,32833

Subtotal: 143,57843 143,57843

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,22000 = 3,95934

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,74000 = 1,75218

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,99000 = 0,54973

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 67,05000 = 43,51545

Subtotal: 49,77670 49,77670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,15368

COST DIRECTE 195,50881
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,86526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,37407

PDK4ST01P-42 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou tapa
de registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, amb doble fulla triangular d'obertura i inscripció
´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització
de cales o georadar, per a la selecció de
l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus,
base de formigó i terres, inclou taxa de residus i
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i
base de formigó de resistència i característica
idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o
qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectamentquadrat i tallat.

Rend.: 1,000 900,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

4,000      x 2,50000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

Partides d'obra

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

0,490      x 14,71539 = 7,21054
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realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

PDK1-DXAD u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

1,000      x 374,57459 = 374,57459

PDK262JX u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

1,000      x 374,55879 = 374,55879

P2146-HYE m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,490      x 46,33886 = 22,70604

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

1,000      x 44,23088 = 44,23088

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,637      x 16,49000 = 10,50413

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,490      x 42,31347 = 20,73360

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,637      x 9,98376 = 6,35966

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,637      x 5,17140 = 3,29418

Subtotal: 864,17241 864,17241

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 874,17241
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,22517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,39758
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PDK4ST02P-43 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou tapa
de registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124, amb doble fulla triangular d'obertura i inscripció
´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització
de cales o georadar, per a la selecció de
l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus,
base de formigó i terres, inclou taxa de residus i
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i
base de formigó de resistència i característica
idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o
qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectamentquadrat i tallat.

Rend.: 1,000 236,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

4,000      x 2,50000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

Partides d'obra

PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

1,000      x 68,87895 = 68,87895

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,600      x 44,23088 = 26,53853

P2146-HYE m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,330      x 46,33886 = 15,29182

PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat

1,000      x 76,02428 = 76,02428
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amb morter

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,450      x 5,17140 = 2,32713

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,450      x 9,98376 = 4,49269

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,330      x 42,31347 = 13,96345

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,330      x 14,71539 = 4,85608

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,450      x 16,49000 = 7,42050

Subtotal: 219,79343 219,79343

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 229,79343
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,89380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,68723

PDK4-LP57 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no
estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 70,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 36,29500 36,29500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 53,03000 = 10,60600

Subtotal: 10,60600 10,60600

Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,69000 = 16,69000

B069-I6LP m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0567      x 83,66000 = 4,74352



Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/09/23 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,43352 21,43352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54443

COST DIRECTE 68,87895
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,06637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,94531

PG1AST01P-44 u Subministrament i instal·lació d'armari per sistema de
telecomunicacions amb doble porta de 350mm
d'alçada, 250mm d'amplada i 150mm de profunditat
fabricat en xapa d'acer i pintat exterior amb epoxy
pols, amb protecció d'intempèrie i doble paret, sòcol i
suports per l'equipament. Amb un carril DIN per
proteccions, 1 magnetotèrmic.
Inclou:
-La subjecció sobre columna semafòrica o
d'enllumenat.
-Totalment instal·lat amb previsió per les connexions.

Rend.: 1,000 495,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 23,43000 = 35,14500

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 23,47000 = 35,20500

Subtotal: 70,35000 70,35000

Materials

BHM3AA00 u Elements de fixació en columna semafòrica o
d'enllumenat de l'armari de telecomunicacions
corresponent

1,000      x 25,00000 = 25,00000

BG1AST01 u Armari per sistema de telecomunicacions de registre
secundari. 300x250x150mm fabricat en xapa d'acer i
pintat exterior amb epoxy pols, amb protecció
d'intempèrie i doble paret. Grau de protecció IP66.

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

Partides d'obra

PG45-HAJE u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A
d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus
pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb
sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió

1,000      x 235,11390 = 235,11390

Subtotal: 235,11390 235,11390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05525

COST DIRECTE 481,51915
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 14,44557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,96472
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PG20SB01P-45 m Subministrament i instal·lació de 3 subconductes de
40 mm de diàmetre de PE en canalització existent o
de nova construcció, incloent replanteig previ,
transport i apilament del material a l’obra, el
mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà,
pas de fil guia, obturació dels conductes, taps i tot el
material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i
executat segons les prescripcions tècniques. Tot
inclòs, totalment acabat.

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 3,77350 3,77350

Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,300      x 0,88000 = 2,90400

Subtotal: 2,90400 2,90400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05660

COST DIRECTE 6,73410
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93613

PG45-HAJE u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A
d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus
pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb
sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió

Rend.: 1,000 242,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 32,01000 = 11,20350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 27,45000 = 5,49000

Subtotal: 16,69350 16,69350

Materials

BGWD-H4N u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics-diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

BG4D-H5RT u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A
d'intensitat nominal, unipolar més neutre (I+n), tipus
pia, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit, amb
sensibilitat de 0,3 A, i fixat a pressió

1,000      x 217,74000 = 217,74000

Subtotal: 218,17000 218,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25040

COST DIRECTE 235,11390
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,05342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,16732

PG51-CTD5 u Comptador monofàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat

Rend.: 1,000 581,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 32,01000 = 48,01500

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,500 /R x 27,45000 = 41,17500

Subtotal: 89,19000 89,19000

Materials

BG51-34F4 u Comptador d'energia monofàsic Cen C10, amb
interface de comunicacions CEM METH i les
corresponents proteccions elèctriques.

1,000      x 474,38000 = 474,38000

Subtotal: 474,38000 474,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33785

COST DIRECTE 564,90785
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,94724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 581,85509

PGG312364P-46 m Subministrament i instal·lació de manguera elèctrica
antirosegadors per exteriors de 3x10mm2 en
canalització, totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 32,01000 = 0,32010

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,010 /R x 27,45000 = 0,27450

Subtotal: 0,59460 0,59460

Materials

BG332364 m Manguera elèctrica antirosegadors per exteriors de
3x10mm2.

1,000      x 2,58000 = 2,58000

Subtotal: 2,58000 2,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00892

COST DIRECTE 3,18352
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27902
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PHG0-HAMHP-47 u Subministrament i instal·lació de Quadre de mesura i
protecció en armari metàlic, pany normalitzat,
subministrament monofàsic per a instal·lació de
càmeres, fusibles de 63A, ICP bipolar, IGA bipolar
mab protecció de sobretensions permanents,
diferencial bipolar rearmable de 40A/300mA

Rend.: 1,000 1.738,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 32,01000 = 128,04000

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 27,45000 = 109,80000

Subtotal: 237,84000 237,84000

Materials

BHG0-H5XS u Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany
normalitzat, subministrament monofàsic per a
instal·lació càmeres, fusibles de 63A, ICP bipolar,
IGA bipolar amb protecció de sobretensions
permanents, diferencial bipolar rearmable de
40A/300mA

1,000      x 1.349,46000 = 1.349,46000

BHGW-H5Y u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

Subtotal: 1.443,62000 1.443,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,94600

COST DIRECTE 1.687,40600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 50,62218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.738,02818

PHM3PL01 u Sabata per a fonamentació de columnes
tronccòniques de mides 0,6x0,6x0,8m per alçades de
fins a 5m executat amb formigó HM-25 i armadures
en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16
acer tipus B400s. Inclou perns d'ancoratge de
4x22x600 i tub d'instal·lació elèctrica, totalment
executada.

Rend.: 1,000 168,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,000      x 0,88000 = 2,64000

Subtotal: 2,64000 2,64000

Partides d'obra

P3C3-JJ0I m3 Formigonament de lloses de fonament amb formigó
per armar autocompactant HA - 25 / AC / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

0,800      x 97,28975 = 77,83180

P3C0-3D8J kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

37,500      x 2,22811 = 83,55413



Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/09/23 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 161,38593 161,38593

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 164,02593
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,92078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,94671

PHM3STB1P-48 u Subministrament i instal·lació de columna de fins a
6m d'alçada de tipus tubular formada per 3 mòduls i
especialment indicada per càmeres de vigilància.
Està formada per un primer tram inferior d'1m de
longitud i mínim 200mm de diàmetre amb placa base
de 250x250mm i amb portella de registre per la
col·locació de regletes de connexió. Dsiposa d'un
segon tram d'extensió de 2m de longitud i diàmetre
60mm i un tercer tram superior de 3m de longitud i
diàmetre de 50mm amb subjecció al punt superior
pels elements de comunicació. Tots tres trams són
resistents a l'òxid amb un bany de galvanització en
calent. La unió entre els trams es realitza mitjançant
discos i 3 cargols que permeten un gir de 30º per
l'orientació còmoda de les càmeres.

Inclou:
-Sabata de formigó armat per a fonamentació de
columnes de mides 0,60x0,60x0,80m per alçades de
fins a 6m executada amb formigó HA-25 i armadures
en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16
acer tipus B400S. Inclou perns d'anclatge de
4x14x250mm amb base metàl·lica de 250x250x5mm i
corrugat tritub de 40mm per la instal·lació de dades i
elèctrica.
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització
de cales o georadar, per a la selecció de
l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a
l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus,
base de formigó i terres, inclou taxa de residus i
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra.
-Reposició pavimentació i base de formigó de
resistència i característica idèntica a l’existent, inclòs
acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de
mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
-Maquinària i material auxiliar pel seu muntatge.

Rend.: 1,000 743,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 27,45000 = 8,23500

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 32,01000 = 9,60300

Subtotal: 23,51300 23,51300

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 53,03000 = 28,10590

Subtotal: 28,10590 28,10590
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Materials

BHM3STB1 u Columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular
formada per 3 mòduls i especialment indicada per
càmeres de vigilància. Està formada per un primer
tram inferior d'1m de longitud i mínim 200mm de
diàmetre amb placa base de 250x250mm i amb
portella de registre per la col·locació de regletes de
connexió. Diposa d'un segon tram d'extensió de 2m
de longitud i diàmetre 60mm i un tercer tram superior
de 3m de longitud i diàmetre de 50mm amb subjecció
al punt superior pels elements de comunicació. Tots
tres trams són resistents a l'òxid amb un bany de
galvanització en calent. La unió entre els trams es
realitza mitjançant discos i 3 cargols que permeten un
gir de 30º per l'orientació còmoda de les càmeres.

1,000      x 400,00000 = 400,00000

BG252U300 m Estudi de topografia i georadar (es contempla uns
10m de marge a ambdós costats de la perforació),
lectura i interpretació dels serveis existents.

4,000      x 2,50000 = 10,00000

Subtotal: 410,00000 410,00000

Partides d'obra

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

0,468      x 5,17140 = 2,42022

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,468      x 16,49000 = 7,71732

PHM3PL01 u Sabata per a fonamentació de columnes
tronccòniques de mides 0,6x0,6x0,8m per alçades de
fins a 5m executat amb formigó HM-25 i armadures
en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb D16
acer tipus B400s. Inclou perns d'ancoratge de
4x22x600 i tub d'instal·lació elèctrica, totalment
executada.

1,000      x 164,02593 = 164,02593

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

1,000      x 44,23088 = 44,23088

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i
càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

0,360      x 42,31347 = 15,23285

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,468      x 9,98376 = 4,67240

P221E-AWD m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

0,360      x 14,71539 = 5,29754
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P2146-HYE m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
10 m2

0,360      x 46,33886 = 16,68199

Subtotal: 260,27913 260,27913

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35270

COST DIRECTE 722,25073
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 21,66752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 743,91825

PM33-5T8RP-49 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 53,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,50000 = 5,50000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 30,97000 = 6,19400

Subtotal: 11,69400 11,69400

Materials

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 39,38000 = 39,38000

Subtotal: 39,72000 39,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17541

COST DIRECTE 51,58941
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,54768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,13709

PP4ME01 u Subministrament i instal·lació de repartidor de Coure
de 19´´, RJ45 de 24 ports, amb tots els mòduls i
connectors.

Rend.: 1,000 78,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 32,01000 = 8,00250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 14,03750 14,03750

Materials

BP4TME01 u Repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24 ports 1,000      x 61,71000 = 61,71000

Subtotal: 61,71000 61,71000
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COST DIRECTE 75,74750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,27243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,01993

PP40CE01P-50 u Subministrament i instal·lació de Torpede de fibra de
fins a 144 fusions. Inclou safates amb capacitat
màxima de 24 fibres, suport per a fixació a pericó,
elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada,
entrada per mínim 5 cables, inclòs una de sagnat, així
com qualsevol element auxiliar necessari, transport
fins a l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a
la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha
de ser instal·lada, instal·lació/manipulació de la caixa
d’empalmament, mòduls de safates i qualsevol altre
element inclòs en el material subministrat pel
fabricant per instal·lar-ho correctament,
subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge.

Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador
de la runa generada, incloent taxes i cànons de
qualsevol tipus. Totalment equipat i muntat segons
les prescripcions tècniques.

Rend.: 1,000 338,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

Subtotal: 28,07500 28,07500

Materials

BP4TZ003 u Torpede de fibra de fins a 144 fusions. Inclou safates
amb capacitat màxima de 24 fibres, suport per a
fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels
ports d’entrada, entrada per mínim 5 cables, inclòs
una de sagnat, així com qualsevol element auxiliar
necessari.

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42113

COST DIRECTE 328,49613
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,85488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 338,35101

PP44-664VP-51 m Subministrament i instal·lació de cable UTP per
exteriors categoria 6 doble coberta, acabat en un
repartidor o PTR, totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 32,01000 = 0,48015

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 0,84225 0,84225
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Materials

BP44-1A3S m Cable UTP per exteriors categoria 6 doble coberta 1,050      x 0,60000 = 0,63000

Subtotal: 0,63000 0,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01263

COST DIRECTE 1,48488
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52943

PP45-668FP-52 m Subministrament i instal·lació de cable fibra òptica
antirosegadors de fils de vidre específic per a esteses
canalitzades, engrapat a façana, aeri entre
edificacions i per interiors d’edificacions, estesa
manual de 24 FO. Inclou transport fins a l’obra,
assaigs i certificacions, replanteig d’estesa, apilament
i transports de les bobines fins a l’emplaçament de
l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de
cables i/o grapes als pericons, col·locació de bobines
en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament,
subministrament i instal·lació d’obturadors,
etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada
i transport a l’abocador de la runa generada, incloent
taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons
les prescripcions tècniques.

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 32,01000 = 0,32010

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,010 /R x 27,45000 = 0,27450

Subtotal: 0,59460 0,59460

Materials

BP45-1AA2 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres
del tipus monomode 9/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug
armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,000      x 2,44000 = 2,44000

Subtotal: 2,44000 2,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00892

COST DIRECTE 3,04352
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13482

PP47-6616P-53 u Subministrament i instal·lació de Fuetó RJ-45 Cat 6
de fins 2 m de longitud totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 32,01000 = 0,96030

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 24,14000 = 0,72420

Subtotal: 1,68450 1,68450
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Materials

BP47-1A5B u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02527

COST DIRECTE 11,70977
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,35129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06106

PP4D-G56IP-54 u Subministrament i instal·lació de caixa metàl·lica
terminal per fusions de fibra òptica fins a 12
connectors. Inclou instal·lació/manipulació de la
caixa, mòduls de safates, ibres de connexió
(pig-tails), abraçadora de cables de connexió de
servei, kit d’ancoratge per fixar l’element de registre o
façana, caixa protectora per disminuir l’impacte visual
en els casos que calgui així com qualsevol element
auxiliar necessari per instal·lar-ho correctament,
subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge,
transport fins a l’obra, assaigs i certificacions,
replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de
la ubicació on ha de ser instal·lada, retirada i
transport a l’abocador de la runa generada, incloent
taxes i cànons de qualsevol tipus. Totalment equipada
i muntada segons les prescripcions tècniques.

Rend.: 1,000 156,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 28,07500 28,07500

Materials

BPD004 u Caixa metàl·lica terminal per fusions de fibra òptica
fins a 12 connectors.

1,000      x 123,00000 = 123,00000

Subtotal: 123,00000 123,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42113

COST DIRECTE 151,49613
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,54488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,04101

PP4D-G56JP-55 u Subministrament i instal·lació de repartidor de fibres
òptiques (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors,
totalment equipat. Inclou fibres de connexió (pig-tails),
maniguets, safates de protecció d’empalmaments,
conductes portafibra, i tots els elements subministrats
pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou
transport fins a l’obra, assaigs i certificacions,
replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de
la ubicació on ha de ser instal·lat,
instal·lació/manipulació del repartidor, mòduls de
safates i qualsevol altre element inclòs en el material

Rend.: 1,000 298,88 €
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subministrat pel fabricant per instal·lar-ho
correctament, subministrament i instal·lació de petit
material d’instal·lació (grapes, brides), inclòs
l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport
a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i
cànons de qualsevol tipus. Totalment equipat i muntat
segons les especificacions tècniques.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 27,45000 = 13,72500

Subtotal: 29,73000 29,73000

Materials

BPD002 u Repartidor de fibres òptiques (RFO) de 19´´ i amb 24
connectors, totalment equipat. Inclou fibres de
connexió (pig-tails), maniguets, safates de protecció
d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els
elements subministrats pel fabricant per a la correcta
instal·lació.

1,000      x 260,00000 = 260,00000

Subtotal: 260,00000 260,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44595

COST DIRECTE 290,17595
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,70528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,88123

PP4D-H92VP-56 u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de
fusions superior a 48 en el mateix punt, amb
preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció

Rend.: 1,000 19,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 32,01000 = 8,00250

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 27,45000 = 6,86250

Subtotal: 14,86500 14,86500

Maquinària

C200-H7D3 u Kit d'eines, equip de tall, equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb sistema de
comprovació de la fusió i registre

0,1429 /R x 22,78000 = 3,25526

Subtotal: 3,25526 3,25526

Materials

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació
de fibra òptica i maneguets de protecció

1,000      x 0,57000 = 0,57000
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Subtotal: 0,57000 0,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22298

COST DIRECTE 18,91324
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,56740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,48063

PP4D-H92WP-57 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de
fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa
o safata d'empiulament

Rend.: 1,000 85,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,350 /R x 32,01000 = 43,21350

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,350 /R x 27,45000 = 37,05750

Subtotal: 80,27100 80,27100

Materials

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de
terminació de cable de fibra òptica i identificació de
fibres

1,000      x 1,71000 = 1,71000

Subtotal: 1,71000 1,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,20407

COST DIRECTE 83,18507
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,49555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,68062

PP4D-PA01P-58 u Subministrament i instal·lació de pont (jumper) bifibra
fins a 2 m SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC.
Inclou: replanteig previ a la instal·lació, adequació de
la ubicació on ha de ser instal·lat,
instal·lació/manipulació dels repartidors, armaris,
terres tècnics, sostres tècnics i qualsevol altre
element necessari per instal·lar-ho correctament,
subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació (grapes, brides.), inclòs l’etiquetatge.
Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador
de la runa generada, incloent taxes i cànons de
qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions
tècniques.

Rend.: 1,000 17,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 32,01000 = 4,80150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 27,45000 = 4,11750

BPD001 u Pont (jumper) bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o
SC/APC-LC/UPC.

1,000      x 8,36000 = 8,36000

Subtotal: 8,36000 8,36000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13379

COST DIRECTE 17,41279
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,52238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93517

PP4ECA03P-59 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS
model Q3818-PVE 180º, o equivalent, amb tot els
accessoris necessaris per la seva fixació i instal·lació,
inclou també la seva configuració.

Rend.: 1,000 1.485,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 32,01000 = 11,20350

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

Subtotal: 19,65250 19,65250

Materials

BPA1CA03 u Càmera tipus AXIS model Q3818-PVE 180º, o
equivalent, amb tot els accessoris necessaris per la
seva fixació i instal·lació, inclou també la seva
configuració.

1,000      x 1.422,15000 = 1.422,15000

Subtotal: 1.422,15000 1.422,15000

DESPESES AUXILIARS 1,05 % 0,20635

COST DIRECTE 1.442,00885
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 43,26027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.485,26912

PP4ECA04P-60 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS
model P1377-LE, o equivalent, amb tot els accessoris
necessaris per la seva fixació i instal·lació, inclou
també la seva configuració.

Rend.: 1,000 848,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 32,01000 = 11,20350

Subtotal: 19,65250 19,65250

Materials

BPA1CA04 u Càmera tipus AXIS model P1377-LE, o equivalent,
amb tot els accessoris necessaris per la seva fixac

1,000      x 804,05000 = 804,05000

Subtotal: 804,05000 804,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29479

COST DIRECTE 823,99729
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 24,71992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 848,71721
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PARTIDES D'OBRA

PP4ECO01 u Subministrament i instal·lació de convertidor (UTP -
fibra òptica) del tipus Planet-Technology GTS-802S,
1Gb. o equivakent que sigui 100% compatible amb
l’equipament actual.

Rend.: 1,000 92,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 32,01000 = 3,20100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,61500 5,61500

Materials

BP4TCO01 u Convertidor (UTP - fibra òptica) del tipus
Planet-Technology GTS-802S, 1Gb. o equivakent que
sigui 100% compatible amb l’equipament actual.

1,000      x 84,44000 = 84,44000

Subtotal: 84,44000 84,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08423

COST DIRECTE 90,13923
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,70418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,84340

PP4EMG01P-61 u Subministrament i instal·lació de Mini Gbic (SFP to
RJ45), 100% compatible amb l'equipament existent.

Rend.: 1,000 47,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 32,01000 = 6,40200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 11,23000 11,23000

Materials

BP7EMG01 u MiniGbic (SFP), 100% compatible amb l'equipament
existent

1,000      x 34,75000 = 34,75000

Subtotal: 34,75000 34,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16845

COST DIRECTE 46,14845
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,38445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,53290

PP4ESW01P-62 u Configuració de Switch, treballs realitzats per
l'empresa de manteniment vigent de l'Ajuntament.

Rend.: 1,000 133,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,300 /R x 32,01000 = 73,62300

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,300 /R x 24,14000 = 55,52200

Subtotal: 129,14500 129,14500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 129,14500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,87435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,01935

PP4ESW02P-63 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre
Ethernet (PoE) Blanco

Rend.: 1,000 304,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 32,01000 = 32,01000

Subtotal: 56,15000 56,15000

Materials

BP7ESQ02 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre
Ethernet (PoE) Blanco

1,000      x 213,66000 = 213,66000

BP7ESQ03 u Interfaç SFP tipus Mikrotik S85DLC - Módulo de Fifra
Óptica SFP 1G SFP (1.25G) 550m Multimodo o
equivalent

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 238,66000 238,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84225

COST DIRECTE 295,65225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,86957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,52182

PP4ESW03P-64 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre
Ethernet (PoE) Blanco

Rend.: 1,000 636,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 32,01000 = 32,01000

Subtotal: 56,15000 56,15000

Materials

BP7ESQ03 u Interfaç SFP tipus Mikrotik S85DLC - Módulo de Fifra
Óptica SFP 1G SFP (1.25G) 550m Multimodo o
equivalent

1,000      x 25,00000 = 25,00000

BP7ESQ04 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre
Ethernet (PoE) Blanco

1,000      x 535,78000 = 535,78000

Subtotal: 560,78000 560,78000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84225

COST DIRECTE 617,77225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 18,53317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,30542

PP4ET001P-65 h Treballs d'integració de càmera de vídeo vigilància al
Software de Gestió i Control. A realitzar per l'empresa
vigent de manteniment municipal.

Rend.: 1,000 58,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 32,01000 = 32,01000

Subtotal: 56,15000 56,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84225

COST DIRECTE 56,99225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,70977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,70202

PP4ET002P-66 u Subministrament de Llicència Milestone Corporate
per càmera fixe d'interior o exterior, amb el CarePlus
d'un any.

Rend.: 1,000 287,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BPAT001 u Llicència Milestone Corporate per càmera fixe
d'interior o exterior, amb el CarePlus d'un any.

1,000      x 278,81000 = 278,81000

Subtotal: 278,81000 278,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 278,81000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,36430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,17430

PP4ET005P-67 u Treballs d'actualització/integració del nou equipament
als sistemes de monitorització municipals, a realitzar
per l'empresa mantenidora vigent.(entre 6 i 10 equips).

Rend.: 1,000 93,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,600 /R x 32,01000 = 51,21600

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,600 /R x 24,14000 = 38,62400

Subtotal: 89,84000 89,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34760

COST DIRECTE 91,18760
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,73563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,92323

PP4ET006P-68 u Mitjans d'elevació necessaris per dur a terme les
tasques d'instal·lacions.

Rend.: 1,000 1.850,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

40,000 /R x 44,92000 = 1.796,80000

Subtotal: 1.796,80000 1.796,80000

COST DIRECTE 1.796,80000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 53,90400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.850,70400

PP4EXA01P-69 u Subministrament i instal·lació de Xassís amb
capacitat per a 12 unitats mínim de conversors, amb
font d'alimentació, tipus Planet MC-1500 o que sigui
100% compatible amb l'equipament actual.

Rend.: 1,000 320,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 28,07500 28,07500

Materials

BP4TXA01 u Xassís amb capacitat per a 12 unitats mínim de
conversors, amb font d'alimentació, tipus Planet
MC-1500 o que sigui 100% compatible amb
l'equipament actual.

1,000      x 282,75000 = 282,75000

Subtotal: 282,75000 282,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42113

COST DIRECTE 311,24613
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,33738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,58351
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PARTIDES D'OBRA

PP4EAD02 u Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic
intempèrie de 700x500x250 mm, amb placa metàl·lica
perforada de fons d'armari, per poder subjectar
equipament, proteccions elèctriques i 3 endolls. Amb
pany WinkHaus  normalitzat Ajuntament. Inclou:
- Transport fins a l’obra, assaigs i certificacions.
Replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació
de la ubicació on ha de ser instal·lat, incloent
col·locació d’elements de subjecció i ancoratge.
- Instal·lació/manipulació de l’armari i qualsevol altre
element inclòs en el material subministrat pel
fabricant per instal·lar-ho correctament,
subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació, inclòs l’etiquetatge, fixació i
comprovació de la subjecció. Connexió i comprovació
de les connexions a terra. Connexió i comprovació de
l’entrada dels cables a l’armari.
- Neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa
generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus.
Executat segons les especificacions tècniques.

Rend.: 1,000 462,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 32,01000 = 9,60300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 27,45000 = 8,23500

Subtotal: 17,83800 17,83800

Materials

BHM3STB2 u Armari metàl·lic intempèrie de 700x500x250 mm, amb
placa metàl·lica perforada de fons d'armari, per poder
subjectar equipament, proteccions elèctriques i 3
endolls. Amb pany WinkHaus normalitzat Ajuntament.

1,000      x 431,17000 = 431,17000

Subtotal: 431,17000 431,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26757

COST DIRECTE 449,27557
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,47827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,75384

PP4T004P-70 u Subministrament, instal·lació i configuració de la
corresponent Llicència Vaxtor per l’analítica de lectura
de matrícules, amb el mòdul de color i marca de
vehicles i simultaneïtat d'imatge amb la càmera
d'entorn.

Rend.: 1,000 822,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BP4T004 u Llicència Vaxtor per l’analítica de lectura de
matrícules, amb el mòdul de color i marca de vehicles
i simultaneïtat d'imatge amb la càmera d'entorn.

1,000      x 798,35000 = 798,35000

Subtotal: 798,35000 798,35000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 798,35000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 23,95050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 822,30050

PQU1-49THP-71 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 25,86000 = 3,87900

Subtotal: 3,87900 3,87900

Materials

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 99,35000 = 24,83750

Subtotal: 24,83750 24,83750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09698

COST DIRECTE 28,81348
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,67788

PQU3-0234P-72 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 126,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 122,80000 = 122,80000

Subtotal: 122,80000 122,80000

COST DIRECTE 122,80000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,68400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,48400

PQU3-0235P-73 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 125,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 122,06000 = 122,06000

Subtotal: 122,06000 122,06000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 122,06000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,66180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,72180

PQU4-65LWP-74 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 83,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 25,86000 = 1,29300

Subtotal: 1,29300 1,29300

Materials

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 79,59000 = 79,59000

Subtotal: 79,59000 79,59000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03233

COST DIRECTE 80,91533
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,42746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,34278

PQUC-BIQLP-75 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta
i taulell

Rend.: 1,000 74,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 72,61000 = 72,61000

Subtotal: 72,61000 72,61000

COST DIRECTE 72,61000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,17830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,78830
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PQUD-BIQXP-76 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 70,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUC-2RB mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 68,34000 = 68,34000

Subtotal: 68,34000 68,34000

COST DIRECTE 68,34000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,05020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,39020

PQUE-BIQTP-77 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 83,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 81,15000 = 81,15000

Subtotal: 81,15000 81,15000

COST DIRECTE 81,15000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,43450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,58450
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PQUI-566WP-78 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 128,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 25,86000 = 9,05100

Subtotal: 9,05100 9,05100

Materials

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 115,15000 = 115,15000

Subtotal: 115,15000 115,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22628

COST DIRECTE 124,42728
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,73282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,16009

PQUM-566YP-79 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 53,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 25,86000 = 2,58600

Subtotal: 2,58600 2,58600

Materials

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 49,19000 = 49,19000

Subtotal: 49,19000 49,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06465

COST DIRECTE 51,84065
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,55522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,39587

PQUO-5671P-80 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 25,86000 = 9,05100

Subtotal: 9,05100 9,05100

Materials

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 106,55000 = 26,63750
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Subtotal: 26,63750 26,63750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22628

COST DIRECTE 35,91478
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,07744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,99222
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ALTRES

BPD001 u Pont (jumper) bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC. 8,36000 €
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P-1 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

27,78 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,83 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,75 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,84 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-7 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-8 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,37 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-9 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 P147W-H8XL u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar,
dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes

32,53 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-13 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-14 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,57 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-15 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,43 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

254,14 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-17 P222STR3 m Canalització en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm
de profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm.
Inclòs el posterior reblert parcial de la rasa amb sauló compactat al 98% del PM, banda de
senyalització de polietilè i el posterior reblert parcial amb terres seleccionades d’aportació
amb compactació del 98%PM. Inclou la demolició del paviment de vorera de qualsevol tipus,
base de formigó, p.p. d’arrencada de vorada i rigola i base de formigó de qualsevol tipus i
posterior reposició, l'excavació de la rasa, càrrega i transport de terres i runes a l’abocador i
taxa de residus, i reposició de base de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.
Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà
i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la rasa, inclou la seva
posterior reposició. Inclou transport i retirada de maquinària a l’obra.

132,03 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-18 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de 50cm d'ample per
100cm de profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de
40mm i dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs. Inclosa
la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base de formigó existents, excavació de
rasa, transport de terres i runes i taxa de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del
formigó i l'aglomerat segons requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat
de la senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF. Inclou transport i
retirada de maquinària a l’obra.

147,78 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 PACC001 u Subminitrament de servidor sistema control tràfic. Servidor HP DL360 GEN10 o equivalent
per instal·lar en rack 19'', 2U, amb:
- Processador 2xINTEL XEON E-52650 v4 (12 core, 2.2 GHZ, 30MB, 105W)
- Memòria 64 GB (4x16GB) RDIMM DDR4 smartmemory
- Slots d'expansió 2 x pcie
- Controlador d'emmagatzematge dynamic smart array b140i and smart array p440ar
- Disc dur: 5 x hpe 1tb 12g ssd 7.2k rpm sff (2.5in)
- Xarxa: 4 ports gb rj45 + 1 port hb fo
- Doble font alimentació redundant 800w
- Sistema operatiu inclòs i llicències Vmware o 100% equivalent, per muntatge en clúster, i
tots els components (cables estack, guies muntatge, ...), adaptadors i petit material necessari
per la correcte instal·lació i funcionament.

13.132,50 €

(TRETZE MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-20 PACC002 u Instal·lació de servidor de control, compatible amb sistema actual 108,15 €

(CENT VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-21 PACC003 u Subminitrament d'unitat de backups d'alta dispnibilitat tipus Synology Rackstation RS2421+ o
equivalent. Amb disc durs 6 Unitats d'3tb hd 3,5´´ a 7,5 rpm, inclosa garantia ampliada a 2
anys, i tots els components, fonts d'alimentació, adaptadors i petit material necessari per la
correcte instal?lació i funcionament.

9.000,00 €

(NOU MIL EUROS)
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P-22 PACC004 u Instal·lació de backups d'alta disponibilitat 103,00 €

(CENT TRES EUROS)

P-23 PACC005 u Subministrament i instal·lació de transceptor sfp monomode, cisco glc-lh-smd, inclosa
llicència, o 100% equivalent i compatible amb la xarxa de l'ajuntament

325,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-24 PACC006 u Configuració dels equiaments del sistema (servidors, sistema, backups, firewall...), proves i
posada en marxa

772,50 €

(SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-25 PACC007 u Plataforma web amb accés remot en temps real, pel control i gestió del sistema d'acord amb
les especificacions indicades en el projecte.
- Software de gestió i control del sistema amb accés via web.
- Gestió de llistes blanques i negres.
- Gestió d'accés de diferents tipus d'usuaris amb perfils diferenciats (tècnics municipals,
policia local, ...).
- Integració amb les plataformes de gestió i sistemes de comunicacions municipals.
- Software de gestió de multes i integració amb el sistema del orgt per la tramitació i
enviament de denúncies.
- Llicències de software base necessàries.
Incloses totes les feines necessàries de desenvolupament i implantació de software per a la
confecció llistes, integració en sistemes, configuracions intercanvis fitxers entre plataformes i
gestions necessàries per executar correctament els treballs fins a la seva correcta
implantació i posada en explotació

39.552,00 €

(TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

P-26 PACC008 u Integració i intercanvis amb la plataforma de tercers per l'intercanvi i enviament de dades.
Inclou reunions de coordinació, programació dels mòduls necessaris en la plataforma per
poder fer l'intercanvi de dades via api-rest o altres mitjans, i qualsevol altra feina fins a la
correcta implantació i posada en explotació.

2.348,40 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-27 PACC009 u Integració, configuració, donar d'alta el punts de controls i llurs equipaments específics en la
plataforma de gestió i control, així com toters les proves necessàries amb els departaments
implicats de l'Ajuntament i organismes externs en entorn pre-producció i en producció

1.730,40 €

(MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 PAEL001 u Memòria tècnica de disseny i legalització de l'escomesa 1.744,10 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-29 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

122,89 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,48 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

53,98 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 PBB9-DTKK u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

58,99 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-33 PBBA-EOJC u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,31 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-34 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 14,29 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-35 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,32 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

44,53 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

108,30 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-38 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,20 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-39 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada 33,00 €

(TRENTA-TRES EUROS)

P-40 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-41 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 PDK4ST01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclou tapa de registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb
doble fulla triangular d'obertura i inscripció ´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb
morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó de resistència i
característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat.

900,40 €

(NOU-CENTS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-43 PDK4ST02 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclou tapa de registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb
doble fulla triangular d'obertura i inscripció ´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb
morter.

236,69 €
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Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó de resistència i
característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat.
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 PG1AST01 u Subministrament i instal·lació d'armari per sistema de telecomunicacions amb doble porta de
350mm d'alçada, 250mm d'amplada i 150mm de profunditat fabricat en xapa d'acer i pintat
exterior amb epoxy pols, amb protecció d'intempèrie i doble paret, sòcol i suports per
l'equipament. Amb un carril DIN per proteccions, 1 magnetotèrmic.
Inclou:
-La subjecció sobre columna semafòrica o d'enllumenat.
-Totalment instal·lat amb previsió per les connexions.

495,96 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 PG20SB01 m Subministrament i instal·lació de 3 subconductes de 40 mm de diàmetre de PE en
canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del
material a l’obra, el mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, pas de fil guia,
obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i
executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat.

6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 PGG312364 m Subministrament i instal·lació de manguera elèctrica antirosegadors per exteriors de
3x10mm2 en canalització, totalment instal·lat.

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-47 PHG0-HAMH u Subministrament i instal·lació de Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany
normalitzat, subministrament monofàsic per a instal·lació de càmeres, fusibles de 63A, ICP
bipolar, IGA bipolar mab protecció de sobretensions permanents, diferencial bipolar
rearmable de 40A/300mA

1.738,03 €

(MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-48 PHM3STB1 u Subministrament i instal·lació de columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular formada per
3 mòduls i especialment indicada per càmeres de vigilància. Està formada per un primer tram
inferior d'1m de longitud i mínim 200mm de diàmetre amb placa base de 250x250mm i amb
portella de registre per la col·locació de regletes de connexió. Dsiposa d'un segon tram
d'extensió de 2m de longitud i diàmetre 60mm i un tercer tram superior de 3m de longitud i
diàmetre de 50mm amb subjecció al punt superior pels elements de comunicació. Tots tres
trams són
resistents a l'òxid amb un bany de galvanització en calent. La unió entre els trams es realitza
mitjançant discos i 3 cargols que permeten un gir de 30º per l'orientació còmoda de les
càmeres.

Inclou:
-Sabata de formigó armat per a fonamentació de columnes de mides 0,60x0,60x0,80m per
alçades de fins a 6m executada amb formigó HA-25 i armadures en barres corrugades amb
parrilla de 8x8cm amb D16 acer tipus B400S. Inclou perns d'anclatge de 4x14x250mm amb
base metàl·lica de 250x250x5mm i corrugat tritub de 40mm per la instal·lació de dades i
elèctrica.
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició pavimentació i base de formigó de resistència i característica idèntica a l’existent,
inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol
element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.

743,92 €
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-Maquinària i material auxiliar pel seu muntatge.
(SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-49 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

53,14 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-50 PP40CE01 u Subministrament i instal·lació de Torpede de fibra de fins a 144 fusions. Inclou safates amb
capacitat màxima de 24 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic
dels ports d’entrada, entrada per mínim 5 cables, inclòs una de sagnat, així com qualsevol
element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a la
instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, instal·lació/manipulació
de la caixa d’empalmament, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el material
subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit
material
d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge.

Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i
cànons de qualsevol tipus. Totalment equipat i muntat segons les prescripcions tècniques.

338,35 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 PP44-664V m Subministrament i instal·lació de cable UTP per exteriors categoria 6 doble coberta, acabat
en un repartidor o PTR, totalment instal·lat.

1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 PP45-668F m Subministrament i instal·lació de cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre específic
per a esteses canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors
d’edificacions, estesa manual de 24 FO. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions,
replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra,
subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de
bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació
d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador
de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les
prescripcions tècniques.

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-53 PP47-6616 u Subministrament i instal·lació de Fuetó RJ-45 Cat 6 de fins 2 m de longitud totalment
instal·lat.

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-54 PP4D-G56I u Subministrament i instal·lació de caixa metàl·lica terminal per fusions de fibra òptica fins a 12
connectors. Inclou instal·lació/manipulació de la caixa, mòduls de safates, ibres de connexió
(pig-tails), abraçadora de cables de connexió de servei, kit d’ancoratge per fixar l’element de
registre o façana, caixa protectora per disminuir l’impacte visual en els casos que calgui així
com qualsevol element auxiliar necessari per instal·lar-ho correctament, subministrament i
instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge, transport fins a
l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la
ubicació on ha de ser instal·lada, retirada i transport a l’abocador de la runa generada,
incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Totalment equipada i muntada segons les
prescripcions tècniques.

156,04 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-55 PP4D-G56J u Subministrament i instal·lació de repartidor de fibres òptiques (RFO) de 19´´ i amb 24
connectors, totalment equipat. Inclou fibres de connexió (pig-tails), maniguets, safates de
protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel
fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions,
replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat,
instal·lació/manipulació del repartidor, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el
material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i
instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge. Inclou també
neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de
qualsevol tipus. Totalment equipat i muntat segons les especificacions tècniques.

298,88 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-56 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt,
amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

19,48 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 PP4D-H92W u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

85,68 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 PP4D-PA01 u Subministrament i instal·lació de pont (jumper) bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o
SC/APC-LC/UPC. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, adequació de la ubicació on ha de
ser instal·lat, instal·lació/manipulació dels repartidors, armaris, terres tècnics, sostres tècnics i
qualsevol altre element necessari per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació
de petit material d’instal·lació (grapes, brides.), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja,
retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol
tipus. Executat segons les prescripcions tècniques.

17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 PP4ECA03 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model Q3818-PVE 180º, o equivalent,
amb tot els accessoris necessaris per la seva fixació i instal·lació, inclou també la seva
configuració.

1.485,27 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-60 PP4ECA04 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model P1377-LE, o equivalent, amb tot
els accessoris necessaris per la seva fixació i instal·lació, inclou també la seva configuració.

848,72 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 PP4EMG01 u Subministrament i instal·lació de Mini Gbic (SFP to RJ45), 100% compatible amb
l'equipament existent.

47,53 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-62 PP4ESW01 u Configuració de Switch, treballs realitzats per l'empresa de manteniment vigent de
l'Ajuntament.

133,02 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-63 PP4ESW02 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

304,52 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-64 PP4ESW03 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

636,31 €

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-65 PP4ET001 h Treballs d'integració de càmera de vídeo vigilància al Software de Gestió i Control. A realitzar
per l'empresa
vigent de manteniment municipal.

58,70 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-66 PP4ET002 u Subministrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el
CarePlus d'un any.

287,17 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-67 PP4ET005 u Treballs d'actualització/integració del nou equipament als sistemes de monitorització
municipals, a realitzar per l'empresa mantenidora vigent.(entre 6 i 10 equips).

93,92 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-68 PP4ET006 u Mitjans d'elevació necessaris per dur a terme les tasques d'instal·lacions. 1.850,70 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-69 PP4EXA01 u Subministrament i instal·lació de Xassís amb capacitat per a 12 unitats mínim de conversors,
amb font d'alimentació, tipus Planet MC-1500 o que sigui 100% compatible amb l'equipament
actual.

320,58 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-70 PP4T004 u Subministrament, instal·lació i configuració de la corresponent Llicència Vaxtor per l’analítica
de lectura de matrícules, amb el mòdul de color i marca de vehicles i simultaneïtat d'imatge
amb la càmera d'entorn.

822,30 €

(VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-71 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

29,68 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-72 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

126,48 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-73 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

125,72 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,34 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-75 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

74,79 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-76 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

70,39 €

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

83,58 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-78 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 128,16 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-79 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,40 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)



Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/09/23 Pàg.: 9

P-80 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,99 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

Els enginyers coautors del projecte:

Jordi Parés Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Nº col·legiat 12.602
INTRA S.L.

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº col·legiat 34.303
INTRA S.L.
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P-1 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

27,78 €

B1471-19P9 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 22,70000 €

B0AP-07J1 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,13000 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-2 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,83 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 21,19000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-3 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,75 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 19,17000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,15 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,94000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,84 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,29000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-6 P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

3,15 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 3,06000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-7 P147L-EQD u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

11,28 €

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 10,95000 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-8 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,37 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 9,10000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-9 P147L-EQD u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420

3,33 €

B147J-0XKP u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 3,23000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-10 P147N-EPX u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €

B147N-0XK6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-11 P147W-H8X u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar,
dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes

32,53 €
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B147W-H5IV u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes format per pescant i dispositiu retr 7,87000 €

B147W-H5J0 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticai 14,42000 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-12 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-13 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,37 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 8,13000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-14 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,57 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,03000 €

Altres conceptes 0,54000 €

P-15 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

16,43 €

B1489-0NFV u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 15,95000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-16 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

254,14 €

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 40,59900 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàsti 16,31740 €

Altres conceptes 197,22360 €

P-17 P222STR3 m Canalització en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de 40cm d'ample per 60cm
de profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm.
Inclòs el posterior reblert parcial de la rasa amb sauló compactat al 98% del PM, banda de
senyalització de polietilè i el posterior reblert parcial amb terres seleccionades d’aportació
amb compactació del 98%PM. Inclou la demolició del paviment de vorera de qualsevol tipus,
base de formigó, p.p. d’arrencada de vorada i rigola i base de formigó de qualsevol tipus i
posterior reposició, l'excavació de la rasa, càrrega i transport de terres i runes a l’abocador i
taxa de residus, i reposició de base de formigó i paviment de vorera igual al preexistent.
Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà
i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la rasa, inclou la seva
posterior reposició. Inclou transport i retirada de maquinària a l’obra.

132,03 €

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 1,23370 €

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunt 16,30243 €

P2146-HYES m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de 27,80332 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,90400 €

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb cami 1,80999 €

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril 5,77150 €

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte 4,41462 €

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandàri 8,50532 €
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P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, a 16,92539 €

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·laci 3,49432 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 2,07800 €

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport d 26,53853 €

Altres conceptes 14,24888 €

P-18 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de 50cm d'ample per
100cm de profunditat amb 3 tubs corbables de polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de
40mm i dau de recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs. Inclosa
la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base de formigó existents, excavació de
rasa, transport de terres i runes i taxa de residus, posterior reblert parcial amb terres
seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de formigó
necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a 15cm, inclosos sobreamples del
formigó i l'aglomerat segons requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat
de la senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF. Inclou transport i
retirada de maquinària a l’obra.

147,78 €

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte 5,88616 €

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb cami 15,51420 €

P9H8-M97H t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 16 surf B 50/70 amb 13,45623 €

P9L1-E97K m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 T 0,37192 €

P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 3,08425 €

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril 14,18140 €

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, a 21,15674 €

P2146-DJ34 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins 9,47015 €

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·laci 8,58603 €

P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màqui 10,97590 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 9,38700 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,90400 €

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandàri 22,86985 €

Altres conceptes 9,93617 €

P-19 PACC001 u Subminitrament de servidor sistema control tràfic. Servidor HP DL360 GEN10 o equivalent
per instal·lar en rack 19'', 2U, amb:
- Processador 2xINTEL XEON E-52650 v4 (12 core, 2.2 GHZ, 30MB, 105W)
- Memòria 64 GB (4x16GB) RDIMM DDR4 smartmemory
- Slots d'expansió 2 x pcie
- Controlador d'emmagatzematge dynamic smart array b140i and smart array p440ar
- Disc dur: 5 x hpe 1tb 12g ssd 7.2k rpm sff (2.5in)
- Xarxa: 4 ports gb rj45 + 1 port hb fo
- Doble font alimentació redundant 800w
- Sistema operatiu inclòs i llicències Vmware o 100% equivalent, per muntatge en clúster, i
tots els components (cables estack, guies muntatge, ...), adaptadors i petit material necessari
per la correcte instal·lació i funcionament.

13.132,50 €

Sense descomposició 13.132,50000 €

P-20 PACC002 u Instal·lació de servidor de control, compatible amb sistema actual 108,15 €

Sense descomposició 108,15000 €

P-21 PACC003 u Subminitrament d'unitat de backups d'alta dispnibilitat tipus Synology Rackstation RS2421+ o
equivalent. Amb disc durs 6 Unitats d'3tb hd 3,5´´ a 7,5 rpm, inclosa garantia ampliada a 2
anys, i tots els components, fonts d'alimentació, adaptadors i petit material necessari per la
correcte instal?lació i funcionament.

9.000,00 €
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Sense descomposició 9.000,00000 €

P-22 PACC004 u Instal·lació de backups d'alta disponibilitat 103,00 €

Sense descomposició 103,00000 €

P-23 PACC005 u Subministrament i instal·lació de transceptor sfp monomode, cisco glc-lh-smd, inclosa
llicència, o 100% equivalent i compatible amb la xarxa de l'ajuntament

325,00 €

Sense descomposició 325,00000 €

P-24 PACC006 u Configuració dels equiaments del sistema (servidors, sistema, backups, firewall...), proves i
posada en marxa

772,50 €

Sense descomposició 772,50000 €

P-25 PACC007 u Plataforma web amb accés remot en temps real, pel control i gestió del sistema d'acord amb
les especificacions indicades en el projecte.
- Software de gestió i control del sistema amb accés via web.
- Gestió de llistes blanques i negres.
- Gestió d'accés de diferents tipus d'usuaris amb perfils diferenciats (tècnics municipals,
policia local, ...).
- Integració amb les plataformes de gestió i sistemes de comunicacions municipals.
- Software de gestió de multes i integració amb el sistema del orgt per la tramitació i
enviament de denúncies.
- Llicències de software base necessàries.
Incloses totes les feines necessàries de desenvolupament i implantació de software per a la
confecció llistes, integració en sistemes, configuracions intercanvis fitxers entre plataformes i
gestions necessàries per executar correctament els treballs fins a la seva correcta
implantació i posada en explotació

39.552,00 €

Sense descomposició 39.552,00000 €

P-26 PACC008 u Integració i intercanvis amb la plataforma de tercers per l'intercanvi i enviament de dades.
Inclou reunions de coordinació, programació dels mòduls necessaris en la plataforma per
poder fer l'intercanvi de dades via api-rest o altres mitjans, i qualsevol altra feina fins a la
correcta implantació i posada en explotació.

2.348,40 €

Sense descomposició 2.348,40000 €

P-27 PACC009 u Integració, configuració, donar d'alta el punts de controls i llurs equipaments específics en la
plataforma de gestió i control, així com toters les proves necessàries amb els departaments
implicats de l'Ajuntament i organismes externs en entorn pre-producció i en producció

1.730,40 €

Sense descomposició 1.730,40000 €

P-28 PAEL001 u Memòria tècnica de disseny i legalització de l'escomesa 1.744,10 €

Sense descomposició 1.744,10000 €

P-29 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

122,89 €

BBM6-H6C9 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 85,43000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàsti 12,30750 €

Altres conceptes 25,15250 €

P-30 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,48 €

BBB1-19N1 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 6,29000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-31 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

53,98 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 11,13000 €
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BBB0-19MO u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 15,16000 €

Altres conceptes 27,69000 €

P-32 PBB9-DTKK u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

58,99 €

BBM8-0SBS u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acab 50,25000 €

Altres conceptes 8,74000 €

P-33 PBBA-EOJC u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista
fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,31 €

BBB6-CW2Y u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 6,22000 €

Altres conceptes 27,09000 €

P-34 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 14,29 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 13,87000 €

Altres conceptes 0,42000 €

P-35 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

43,32 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 9,16000 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circu 6,78000 €

Altres conceptes 27,38000 €

P-36 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

44,53 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,78000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 10,33000 €

Altres conceptes 27,42000 €

P-37 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

108,30 €

BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 87,61000 €

Altres conceptes 20,69000 €

P-38 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,20 €

B0AQ-07GU cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,15960 €

BBB9-0R6S u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 17,48000 €

Altres conceptes 4,56040 €

P-39 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada 33,00 €

BBMF-H5AK m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 29,48000 €

Altres conceptes 3,52000 €

P-40 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 7,22 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,18000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,13560 €

Altres conceptes 1,90440 €
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P-41 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,72 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 4,96000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-42 PDK4ST01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x100 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclou tapa de registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb
doble fulla triangular d'obertura i inscripció ´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb
morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó de resistència i
característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat.

900,40 €

Altres conceptes 900,40000 €

P-43 PDK4ST02 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. Inclou tapa de registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb
doble fulla triangular d'obertura i inscripció ´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb
morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó de resistència i
característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial,
accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat.

236,69 €

Altres conceptes 236,69000 €

P-44 PG1AST01 u Subministrament i instal·lació d'armari per sistema de telecomunicacions amb doble porta de
350mm d'alçada, 250mm d'amplada i 150mm de profunditat fabricat en xapa d'acer i pintat
exterior amb epoxy pols, amb protecció d'intempèrie i doble paret, sòcol i suports per
l'equipament. Amb un carril DIN per proteccions, 1 magnetotèrmic.
Inclou:
-La subjecció sobre columna semafòrica o d'enllumenat.
-Totalment instal·lat amb previsió per les connexions.

495,96 €

PG45-HAJE u Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 40 A d'intensitat nominal, unipolar més neutre 235,11390 €

BHM3AA00 u Elements de fixació en columna semafòrica o d'enllumenat de l'armari de telecomunica 25,00000 €

BG1AST01 u Armari per sistema de telecomunicacions de registre secundari. 300x250x150mm fabri 150,00000 €

Altres conceptes 85,84610 €

P-45 PG20SB01 m Subministrament i instal·lació de 3 subconductes de 40 mm de diàmetre de PE en
canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del
material a l’obra, el mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, pas de fil guia,
obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i
executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat.

6,94 €

BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,90400 €

Altres conceptes 4,03600 €

P-46 PGG312364 m Subministrament i instal·lació de manguera elèctrica antirosegadors per exteriors de
3x10mm2 en canalització, totalment instal·lat.

3,28 €
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BG332364 m Manguera elèctrica antirosegadors per exteriors de 3x10mm2. 2,58000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-47 PHG0-HAM u Subministrament i instal·lació de Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany
normalitzat, subministrament monofàsic per a instal·lació de càmeres, fusibles de 63A, ICP
bipolar, IGA bipolar mab protecció de sobretensions permanents, diferencial bipolar
rearmable de 40A/300mA

1.738,03 €

BHG0-H5XS u Quadre de mesura i protecció en armari metàlic, pany normalitzat, subministrament m 1.349,46000 €

BHGW-H5YX u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

Altres conceptes 294,41000 €

P-48 PHM3STB1 u Subministrament i instal·lació de columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular formada per
3 mòduls i especialment indicada per càmeres de vigilància. Està formada per un primer tram
inferior d'1m de longitud i mínim 200mm de diàmetre amb placa base de 250x250mm i amb
portella de registre per la col·locació de regletes de connexió. Dsiposa d'un segon tram
d'extensió de 2m de longitud i diàmetre 60mm i un tercer tram superior de 3m de longitud i
diàmetre de 50mm amb subjecció al punt superior pels elements de comunicació. Tots tres
trams són
resistents a l'òxid amb un bany de galvanització en calent. La unió entre els trams es realitza
mitjançant discos i 3 cargols que permeten un gir de 30º per l'orientació còmoda de les
càmeres.

Inclou:
-Sabata de formigó armat per a fonamentació de columnes de mides 0,60x0,60x0,80m per
alçades de fins a 6m executada amb formigó HA-25 i armadures en barres corrugades amb
parrilla de 8x8cm amb D16 acer tipus B400S. Inclou perns d'anclatge de 4x14x250mm amb
base metàl·lica de 250x250x5mm i corrugat tritub de 40mm per la instal·lació de dades i
elèctrica.
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció
de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol
tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de residus i qualsevol tipus de transport dins
l’àmbit d’emplaçament de l’obra.
-Reposició pavimentació i base de formigó de resistència i característica idèntica a l’existent,
inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol
element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
-Maquinària i material auxiliar pel seu muntatge.

743,92 €

P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte 5,29754 €

PHM3PL01 u Sabata per a fonamentació de columnes tronccòniques de mides 0,6x0,6x0,8m per alç 164,02593 €

P2146-HYES m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de 16,68199 €

P9E1-M9HI m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport d 44,23088 €

P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril 7,71732 €

P2146-IHJF m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, a 15,23285 €

P2R6-4I5M m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·laci 4,67240 €

BHM3STB1 u Columna de fins a 6m d'alçada de tipus tubular formada per 3 mòduls i especialment in 400,00000 €

P2R3-HIGX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb cami 2,42022 €

Altres conceptes 83,64087 €

P-49 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

53,14 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 39,38000 €

Altres conceptes 13,42000 €

P-50 PP40CE01 u Subministrament i instal·lació de Torpede de fibra de fins a 144 fusions. Inclou safates amb
capacitat màxima de 24 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic
dels ports d’entrada, entrada per mínim 5 cables, inclòs una de sagnat, així com qualsevol

338,35 €
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element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a la
instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, instal·lació/manipulació
de la caixa d’empalmament, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el material
subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit
material
d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge.

Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i
cànons de qualsevol tipus. Totalment equipat i muntat segons les prescripcions tècniques.

BP4TZ003 u Torpede de fibra de fins a 144 fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de 24 fibr 300,00000 €

Altres conceptes 38,35000 €

P-51 PP44-664V m Subministrament i instal·lació de cable UTP per exteriors categoria 6 doble coberta, acabat
en un repartidor o PTR, totalment instal·lat.

1,53 €

BP44-1A3S m Cable UTP per exteriors categoria 6 doble coberta 0,63000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-52 PP45-668F m Subministrament i instal·lació de cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre específic
per a esteses canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors
d’edificacions, estesa manual de 24 FO. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions,
replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra,
subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de
bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació
d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador
de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les
prescripcions tècniques.

3,13 €

BP45-1AA2 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode 9/125, estru 2,44000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-53 PP47-6616 u Subministrament i instal·lació de Fuetó RJ-45 Cat 6 de fins 2 m de longitud totalment
instal·lat.

12,06 €

BP47-1A5B u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m 10,00000 €

Altres conceptes 2,06000 €

P-54 PP4D-G56I u Subministrament i instal·lació de caixa metàl·lica terminal per fusions de fibra òptica fins a 12
connectors. Inclou instal·lació/manipulació de la caixa, mòduls de safates, ibres de connexió
(pig-tails), abraçadora de cables de connexió de servei, kit d’ancoratge per fixar l’element de
registre o façana, caixa protectora per disminuir l’impacte visual en els casos que calgui així
com qualsevol element auxiliar necessari per instal·lar-ho correctament, subministrament i
instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge, transport fins a
l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la
ubicació on ha de ser instal·lada, retirada i transport a l’abocador de la runa generada,
incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Totalment equipada i muntada segons les
prescripcions tècniques.

156,04 €

BPD004 u Caixa metàl·lica terminal per fusions de fibra òptica fins a 12 connectors. 123,00000 €

Altres conceptes 33,04000 €

P-55 PP4D-G56J u Subministrament i instal·lació de repartidor de fibres òptiques (RFO) de 19´´ i amb 24
connectors, totalment equipat. Inclou fibres de connexió (pig-tails), maniguets, safates de
protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel
fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions,
replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat,
instal·lació/manipulació del repartidor, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el
material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i
instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge. Inclou també
neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de
qualsevol tipus. Totalment equipat i muntat segons les especificacions tècniques.

298,88 €

BPD002 u Repartidor de fibres òptiques (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors, totalment equipat. In 260,00000 €

Altres conceptes 38,88000 €
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P-56 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48 en el mateix punt,
amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

19,48 €

BP4D-H5LS u Part proporcional de material per a neteja i preparació de fibra òptica i maneguets de p 0,57000 €

Altres conceptes 18,91000 €

P-57 PP4D-H92W u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

85,68 €

BP4D-H5LT u Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i i 1,71000 €

Altres conceptes 83,97000 €

P-58 PP4D-PA01 u Subministrament i instal·lació de pont (jumper) bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o
SC/APC-LC/UPC. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, adequació de la ubicació on ha de
ser instal·lat, instal·lació/manipulació dels repartidors, armaris, terres tècnics, sostres tècnics i
qualsevol altre element necessari per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació
de petit material d’instal·lació (grapes, brides.), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja,
retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol
tipus. Executat segons les prescripcions tècniques.

17,94 €

Altres conceptes 17,94000 €

P-59 PP4ECA03 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model Q3818-PVE 180º, o equivalent,
amb tot els accessoris necessaris per la seva fixació i instal·lació, inclou també la seva
configuració.

1.485,27 €

BPA1CA03 u Càmera tipus AXIS model Q3818-PVE 180º, o equivalent, amb tot els accessoris nece 1.422,15000 €

Altres conceptes 63,12000 €

P-60 PP4ECA04 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model P1377-LE, o equivalent, amb tot
els accessoris necessaris per la seva fixació i instal·lació, inclou també la seva configuració.

848,72 €

BPA1CA04 u Càmera tipus AXIS model P1377-LE, o equivalent, amb tot els accessoris necessaris p 804,05000 €

Altres conceptes 44,67000 €

P-61 PP4EMG01 u Subministrament i instal·lació de Mini Gbic (SFP to RJ45), 100% compatible amb
l'equipament existent.

47,53 €

BP7EMG01 u MiniGbic (SFP), 100% compatible amb l'equipament existent 34,75000 €

Altres conceptes 12,78000 €

P-62 PP4ESW01 u Configuració de Switch, treballs realitzats per l'empresa de manteniment vigent de
l'Ajuntament.

133,02 €

Altres conceptes 133,02000 €

P-63 PP4ESW02 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

304,52 €

BP7ESQ02 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent. 213,66000 €

BP7ESQ03 u Interfaç SFP tipus Mikrotik S85DLC - Módulo de Fifra Óptica SFP 1G SFP (1.25G) 550 25,00000 €

Altres conceptes 65,86000 €

P-64 PP4ESW03 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

636,31 €

BP7ESQ04 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent. 535,78000 €

BP7ESQ03 u Interfaç SFP tipus Mikrotik S85DLC - Módulo de Fifra Óptica SFP 1G SFP (1.25G) 550 25,00000 €

Altres conceptes 75,53000 €

P-65 PP4ET001 h Treballs d'integració de càmera de vídeo vigilància al Software de Gestió i Control. A realitzar
per l'empresa
vigent de manteniment municipal.

58,70 €
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Altres conceptes 58,70000 €

P-66 PP4ET002 u Subministrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el
CarePlus d'un any.

287,17 €

BPAT001 u Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el CarePlus d'u 278,81000 €

Altres conceptes 8,36000 €

P-67 PP4ET005 u Treballs d'actualització/integració del nou equipament als sistemes de monitorització
municipals, a realitzar per l'empresa mantenidora vigent.(entre 6 i 10 equips).

93,92 €

Altres conceptes 93,92000 €

P-68 PP4ET006 u Mitjans d'elevació necessaris per dur a terme les tasques d'instal·lacions. 1.850,70 €

Altres conceptes 1.850,70000 €

P-69 PP4EXA01 u Subministrament i instal·lació de Xassís amb capacitat per a 12 unitats mínim de conversors,
amb font d'alimentació, tipus Planet MC-1500 o que sigui 100% compatible amb l'equipament
actual.

320,58 €

BP4TXA01 u Xassís amb capacitat per a 12 unitats mínim de conversors, amb font d'alimentació, tip 282,75000 €

Altres conceptes 37,83000 €

P-70 PP4T004 u Subministrament, instal·lació i configuració de la corresponent Llicència Vaxtor per l’analítica
de lectura de matrícules, amb el mòdul de color i marca de vehicles i simultaneïtat d'imatge
amb la càmera d'entorn.

822,30 €

BP4T004 u Llicència Vaxtor per l’analítica de lectura de matrícules, amb el mòdul de color i marca 798,35000 €

Altres conceptes 23,95000 €

P-71 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

29,68 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 24,83750 €

Altres conceptes 4,84250 €

P-72 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

126,48 €

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 122,80000 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-73 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

125,72 €

BQU3-0TIC u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 122,06000 €

Altres conceptes 3,66000 €

P-74 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 83,34 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,59000 €

Altres conceptes 3,75000 €

P-75 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

74,79 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 72,61000 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-76 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric

70,39 €
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50 litres

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 68,34000 €

Altres conceptes 2,05000 €

P-77 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

83,58 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 81,15000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-78 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 128,16 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 115,15000 €

Altres conceptes 13,01000 €

P-79 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

53,40 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 49,19000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-80 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,99 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 26,63750 €

Altres conceptes 10,35250 €

Els enginyers coautors del projecte:

Jordi Parés Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Nº col·legiat 12.602
INTRA S.L.

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº col·legiat 34.303
INTRA S.L.
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Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 01 Obra Civil

1 P222STR4 m Canalització en calçada mitjançant excavació amb retroexcavadora de
50cm d'ample per 100cm de profunditat amb 3 tubs corbables de
polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm i dau de
recobriment de formigó HM-20/P/20/I, amb estudi de georadar inclòs.
Inclosa la demolició de totes les capes d'aglomerat existent i base de
formigó existents, excavació de rasa, transport de terres i runes i taxa
de residus, posterior reblert parcial amb terres seleccionades
d’aportació amb compactació del 98%PM, reposició de base de
formigó necessària i de la capa asfàltica de qualsevol tipus fins a
15cm, inclosos sobreamples del formigó i l'aglomerat segons
requeriments de l'Ajuntament. També s'inclou el fresat i repintat de la
senyalització horitzontal pre existent segons indicacions de la DF.
Inclou transport i retirada de maquinària a l’obra. (P - 18)

147,78 135,000 19.950,30

2 P222STR3 m Canalització en vorera mitjançant excavació amb retroexcavadora de
40cm d'ample per 60cm de profunditat amb 3 tubs corbables de
polietilè d'alta densitat de diàmetre nominal de 40mm. Inclòs el
posterior reblert parcial de la rasa amb sauló compactat al 98% del
PM, banda de senyalització de polietilè i el posterior reblert parcial
amb terres seleccionades d’aportació amb compactació del 98%PM.
Inclou la demolició del paviment de vorera de qualsevol tipus, base de
formigó, p.p. d’arrencada de vorada i rigola i base de formigó de
qualsevol tipus i posterior reposició, l'excavació de la rasa, càrrega i
transport de terres i runes a l’abocador i taxa de residus, i reposició de
base de formigó i paviment de vorera igual al preexistent. Retirada i
acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de
mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a
la execució de la rasa, inclou la seva posterior reposició. Inclou
transport i retirada de maquinària a l’obra. (P - 17)

132,03 165,000 21.784,95

3 PG1AST01 u Subministrament i instal·lació d'armari per sistema de
telecomunicacions amb doble porta de 350mm d'alçada, 250mm
d'amplada i 150mm de profunditat fabricat en xapa d'acer i pintat
exterior amb epoxy pols, amb protecció d'intempèrie i doble paret,
sòcol i suports per l'equipament. Amb un carril DIN per proteccions, 1
magnetotèrmic.
Inclou:
-La subjecció sobre columna semafòrica o d'enllumenat.
-Totalment instal·lat amb previsió per les connexions. (P - 44)

495,96 7,000 3.471,72

4 PHM3STB1 u Subministrament i instal·lació de columna de fins a 6m d'alçada de
tipus tubular formada per 3 mòduls i especialment indicada per
càmeres de vigilància. Està formada per un primer tram inferior d'1m
de longitud i mínim 200mm de diàmetre amb placa base de
250x250mm i amb portella de registre per la col·locació de regletes de
connexió. Dsiposa d'un segon tram d'extensió de 2m de longitud i
diàmetre 60mm i un tercer tram superior de 3m de longitud i diàmetre
de 50mm amb subjecció al punt superior pels elements de
comunicació. Tots tres trams són
resistents a l'òxid amb un bany de galvanització en calent. La unió
entre els trams es realitza mitjançant discos i 3 cargols que permeten
un gir de 30º per l'orientació còmoda de les càmeres.

Inclou:
-Sabata de formigó armat per a fonamentació de columnes de mides
0,60x0,60x0,80m per alçades de fins a 6m executada amb formigó
HA-25 i armadures en barres corrugades amb parrilla de 8x8cm amb
D16 acer tipus B400S. Inclou perns d'anclatge de 4x14x250mm amb
base metàl·lica de 250x250x5mm i corrugat tritub de 40mm per la
instal·lació de dades i elèctrica.
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o
georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment
existent de qualsevol tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de

743,92 8,000 5.951,36

EUR
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residus i qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra.
-Reposició pavimentació i base de formigó de resistència i
característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a
elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol
element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
-Maquinària i material auxiliar pel seu muntatge. (P - 48)

5 PDK4ST01 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x100 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou tapa de
registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, amb doble fulla triangular d'obertura i inscripció
´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o
georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment
existent de qualsevol tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de
residus i qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra.
-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó
de resistència i característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i
lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o
qualsevol element de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat. (P -
42)

900,40 1,000 900,40

6 PG20SB01 m Subministrament i instal·lació de 3 subconductes de 40 mm de
diàmetre de PE en canalització existent o de nova construcció, incloent
replanteig previ, transport i apilament del material a l’obra, el
mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, pas de fil guia,
obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja i
retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques.
Tot inclòs, totalment acabat. (P - 45)

6,94 49,000 340,06

7 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de
paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una
fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de
formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment (P - 16)

254,14 19,000 4.828,66

8 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 37)

108,30 11,000 1.191,30

9 PBBM-H8B0 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locada (P - 39)

33,00 38,500 1.270,50

10 PBB1-HB3Z u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 29)

122,89 11,000 1.351,79

11 PBB9-DTKK u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
40x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al
senyal (P - 32)

58,99 11,000 648,89

12 PDK4ST02 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou tapa de
registre bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, amb doble fulla triangular d'obertura i inscripció
´TC´ a cada una de les fulles. Col·locat amb morter.

Inclou:
-Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o
georadar, per a la selecció de l'emplaçament.
-Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment
existent de qualsevol tipus, base de formigó i terres, inclou taxa de
residus i qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra.

236,69 11,000 2.603,59

EUR
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-Reposició de terres al lateral pericó, pavimentació i base de formigó
de resistència i característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i
lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o
qualsevol element de mobiliari urbà, perfectamentquadrat i tallat. (P -
43)

TOTAL Capítol 01.01 64.293,52

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 02 Instal·lacions

Titol 3 01 Fibra òptica

1 PP45-668F m Subministrament i instal·lació de cable fibra òptica antirosegadors de
fils de vidre específic per a esteses canalitzades, engrapat a façana,
aeri entre edificacions i per interiors d’edificacions, estesa manual de
24 FO. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions, replanteig
d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de
l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes
als pericons, col·locació de bobines en posició de tir, incloent
lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació
d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i
transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de
qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. (P - 52)

3,13 2.370,000 7.418,10

2 PP4D-H92W u Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres
com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament (P - 57)

85,68 60,000 5.140,80

3 PP4D-PA01 u Subministrament i instal·lació de pont (jumper) bifibra fins a 2 m
SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC. Inclou: replanteig previ a la
instal·lació, adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat,
instal·lació/manipulació dels repartidors, armaris, terres tècnics,
sostres tècnics i qualsevol altre element necessari per instal·lar-ho
correctament, subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació (grapes, brides.), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja,
retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i
cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions
tècniques. (P - 58)

17,94 27,000 484,38

4 PP4D-H92V u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions superior a 48
en el mateix punt, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i
maniguets de protecció (P - 56)

19,48 120,000 2.337,60

5 PP4D-G56J u Subministrament i instal·lació de repartidor de fibres òptiques (RFO)
de 19´´ i amb 24 connectors, totalment equipat. Inclou fibres de
connexió (pig-tails), maniguets, safates de protecció d’empalmaments,
conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per
a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i
certificacions, replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la
ubicació on ha de ser instal·lat, instal·lació/manipulació del repartidor,
mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el material
subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament,
subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes,
brides), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a
l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol
tipus. Totalment equipat i muntat segons les especificacions tècniques.
(P - 55)

298,88 1,000 298,88

6 PP4D-G56I u Subministrament i instal·lació de caixa metàl·lica terminal per fusions
de fibra òptica fins a 12 connectors. Inclou instal·lació/manipulació de
la caixa, mòduls de safates, ibres de connexió (pig-tails), abraçadora
de cables de connexió de servei, kit d’ancoratge per fixar l’element de
registre o façana, caixa protectora per disminuir l’impacte visual en els
casos que calgui així com qualsevol element auxiliar necessari per
instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit
material d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge, transport
fins a l’obra, assaigs i certificacions, replanteig previ a la instal·lació,
neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, retirada i

156,04 11,000 1.716,44
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transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de
qualsevol tipus. Totalment equipada i muntada segons les
prescripcions tècniques. (P - 54)

7 PP40CE01 u Subministrament i instal·lació de Torpede de fibra de fins a 144
fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de 24 fibres, suport per a
fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada,
entrada per mínim 5 cables, inclòs una de sagnat, així com qualsevol
element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i
certificacions, replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la
ubicació on ha de ser instal·lada, instal·lació/manipulació de la caixa
d’empalmament, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en
el material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament,
subministrament i instal·lació de petit material
d’instal·lació (grapes, brides), inclòs l’etiquetatge.

Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa
generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Totalment
equipat i muntat segons les prescripcions tècniques. (P - 50)

338,35 3,000 1.015,05

TOTAL Titol 3 01.02.01 18.411,25

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 02 Instal·lacions

Titol 3 02 Cablejat

1 PP47-6616 u Subministrament i instal·lació de Fuetó RJ-45 Cat 6 de fins 2 m de
longitud totalment instal·lat. (P - 53)

12,06 27,000 325,62

2 PP44-664V m Subministrament i instal·lació de cable UTP per exteriors categoria 6
doble coberta, acabat en un repartidor o PTR, totalment instal·lat. (P -
51)

1,53 165,000 252,45

TOTAL Titol 3 01.02.02 578,07

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 02 Instal·lacions

Titol 3 03 Electricitat

1 PGG312364 m Subministrament i instal·lació de manguera elèctrica antirosegadors
per exteriors de 3x10mm2 en canalització, totalment instal·lat. (P - 46)

3,28 320,000 1.049,60

2 PHG0-HAMH u Subministrament i instal·lació de Quadre de mesura i protecció en
armari metàlic, pany normalitzat, subministrament monofàsic per a
instal·lació de càmeres, fusibles de 63A, ICP bipolar, IGA bipolar mab
protecció de sobretensions permanents, diferencial bipolar rearmable
de 40A/300mA (P - 47)

1.738,03 3,000 5.214,09

3 PAEL001 u Memòria tècnica de disseny i legalització de l'escomesa (P - 28) 1.744,10 3,000 5.232,30

TOTAL Titol 3 01.02.03 11.495,99

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 02 Instal·lacions

Titol 3 04 Equips

1 PP4EXA01 u Subministrament i instal·lació de Xassís amb capacitat per a 12 unitats
mínim de conversors, amb font d'alimentació, tipus Planet MC-1500 o
que sigui 100% compatible amb l'equipament actual. (P - 69)

320,58 11,000 3.526,38

EUR
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2 PP4ESW02 u Switch tipus Mikrotik CRS112-8P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)
Blanco
(P - 63)

304,52 11,000 3.349,72

3 PP4EMG01 u Subministrament i instal·lació de Mini Gbic (SFP to RJ45), 100%
compatible amb l'equipament existent. (P - 61)

47,53 22,000 1.045,66

4 PP4ET002 u Subministrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe
d'interior o exterior, amb el CarePlus d'un any. (P - 66)

287,17 27,000 7.753,59

5 PP4T004 u Subministrament, instal·lació i configuració de la corresponent
Llicència Vaxtor per l’analítica de lectura de matrícules, amb el mòdul
de color i marca de vehicles i simultaneïtat d'imatge amb la càmera
d'entorn. (P - 70)

822,30 15,000 12.334,50

6 PP4ECA03 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model
Q3818-PVE 180º, o equivalent, amb tot els accessoris necessaris per
la seva fixació i instal·lació, inclou també la seva configuració. (P - 59)

1.485,27 11,000 16.337,97

7 PP4ECA04 u Subministrament i instal·lació de càmera tipus AXIS model P1377-LE,
o equivalent, amb tot els accessoris necessaris per la seva fixació i
instal·lació, inclou també la seva configuració. (P - 60)

848,72 13,000 11.033,36

8 PP4ET001 h Treballs d'integració de càmera de vídeo vigilància al Software de
Gestió i Control. A realitzar per l'empresa
vigent de manteniment municipal. (P - 65)

58,70 14,000 821,80

9 PP4ET005 u Treballs d'actualització/integració del nou equipament als sistemes de
monitorització municipals, a realitzar per l'empresa mantenidora
vigent.(entre 6 i 10 equips). (P - 67)

93,92 14,000 1.314,88

10 PP4ET006 u Mitjans d'elevació necessaris per dur a terme les tasques
d'instal·lacions. (P - 68)

1.850,70 1,000 1.850,70

11 PP4ESW01 u Configuració de Switch, treballs realitzats per l'empresa de
manteniment vigent de l'Ajuntament. (P - 62)

133,02 12,000 1.596,24

12 PP4ESW03 u Switch tipus Mikrotik CRS328-24P-4S-IN o equivalent.
switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)
Blanco
(P - 64)

636,31 1,000 636,31

TOTAL Titol 3 01.02.04 61.601,11

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 02 Instal·lacions

Titol 3 05 Centre de Control

1 PACC001 u Subminitrament de servidor sistema control tràfic. Servidor HP DL360
GEN10 o equivalent per instal·lar en rack 19'', 2U, amb:
- Processador 2xINTEL XEON E-52650 v4 (12 core, 2.2 GHZ, 30MB,
105W)
- Memòria 64 GB (4x16GB) RDIMM DDR4 smartmemory
- Slots d'expansió 2 x pcie
- Controlador d'emmagatzematge dynamic smart array b140i and
smart array p440ar
- Disc dur: 5 x hpe 1tb 12g ssd 7.2k rpm sff (2.5in)
- Xarxa: 4 ports gb rj45 + 1 port hb fo
- Doble font alimentació redundant 800w
- Sistema operatiu inclòs i llicències Vmware o 100% equivalent, per
muntatge en clúster, i tots els components (cables estack, guies
muntatge, ...), adaptadors i petit material necessari per la correcte
instal·lació i funcionament.
(P - 19)

13.132,50 1,000 13.132,50

2 PACC002 u Instal·lació de servidor de control, compatible amb sistema actual (P -
20)

108,15 1,000 108,15

3 PACC003 u Subminitrament d'unitat de backups d'alta dispnibilitat tipus Synology
Rackstation RS2421+ o equivalent. Amb disc durs 6 Unitats d'3tb hd
3,5´´ a 7,5 rpm, inclosa garantia ampliada a 2 anys, i tots els

9.000,00 1,000 9.000,00
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components, fonts d'alimentació, adaptadors i petit material necessari
per la correcte instal?lació i funcionament. (P - 21)

4 PACC004 u Instal·lació de backups d'alta disponibilitat (P - 22) 103,00 1,000 103,00

5 PACC005 u Subministrament i instal·lació de transceptor sfp monomode, cisco
glc-lh-smd, inclosa llicència, o 100% equivalent i compatible amb la
xarxa de l'ajuntament (P - 23)

325,00 1,000 325,00

6 PACC006 u Configuració dels equiaments del sistema (servidors, sistema,
backups, firewall...), proves i posada en marxa (P - 24)

772,50 1,000 772,50

7 PACC007 u Plataforma web amb accés remot en temps real, pel control i gestió del
sistema d'acord amb les especificacions indicades en el projecte.
- Software de gestió i control del sistema amb accés via web.
- Gestió de llistes blanques i negres.
- Gestió d'accés de diferents tipus d'usuaris amb perfils diferenciats
(tècnics municipals, policia local, ...).
- Integració amb les plataformes de gestió i sistemes de
comunicacions municipals.
- Software de gestió de multes i integració amb el sistema del orgt per
la tramitació i enviament de denúncies.
- Llicències de software base necessàries.
Incloses totes les feines necessàries de desenvolupament i
implantació de software per a la confecció llistes, integració en
sistemes, configuracions intercanvis fitxers entre plataformes i gestions
necessàries per executar correctament els treballs fins a la seva
correcta implantació i posada en explotació
(P - 25)

39.552,00 1,000 39.552,00

8 PACC008 u Integració i intercanvis amb la plataforma de tercers per l'intercanvi i
enviament de dades. Inclou reunions de coordinació, programació dels
mòduls necessaris en la plataforma per poder fer l'intercanvi de dades
via api-rest o altres mitjans, i qualsevol altra feina fins a la correcta
implantació i posada en explotació. (P - 26)

2.348,40 1,000 2.348,40

9 PACC009 u Integració, configuració, donar d'alta el punts de controls i llurs
equipaments específics en la plataforma de gestió i control, així com
toters les proves necessàries amb els departaments implicats de
l'Ajuntament i organismes externs en entorn pre-producció i en
producció (P - 27)

1.730,40 1,000 1.730,40

TOTAL Titol 3 01.02.05 67.071,95

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 03 Seguretat i salut

Titol 3 01 Proteccions individuals

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)

7,15 6,000 42,90

2 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

21,83 6,000 130,98

3 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 10)

1,71 500,000 855,00

4 P147L-EQDK u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420 (P - 9)

3,33 6,000 19,98

5 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 5) 18,84 4,000 75,36

6 P147W-H8XL u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant,
peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i arnès
anticaigudes (P - 11)

32,53 2,000 65,06

7 P1471-65NK u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 1)

27,78 2,000 55,56

EUR
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8 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)

18,57 2,000 37,14

9 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)

8,37 12,000 100,44

10 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 12)

0,27 500,000 135,00

11 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
6)

3,15 10,000 31,50

12 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)

11,28 4,000 45,12

13 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 8)

9,37 10,000 93,70

14 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

19,75 10,000 197,50

15 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

16,43 8,000 131,44

TOTAL Titol 3 01.03.01 2.016,68

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 03 Seguretat i salut

Titol 3 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

44,53 5,000 222,65

2 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

43,32 5,000 216,60

3 PBB5-65KZ u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 30)

6,48 5,000 32,40

4 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

53,98 5,000 269,90

5 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

53,14 1,000 53,14

6 PBBA-EOJC u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

33,31 5,000 166,55

7 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

7,22 150,000 1.083,00

8 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

6,72 100,000 672,00
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TOTAL Titol 3 01.03.02 2.716,24

Obra 01 Pressupost 3583-2022

Capítol 03 Seguretat i salut

Titol 3 03 Implantació provisional del personal d'obra

1 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 34) 14,29 5,000 71,45

2 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 38)

22,20 2,000 44,40

3 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 78)

128,16 1,000 128,16

4 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 77)

83,58 5,000 417,90

5 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 75)

74,79 5,000 373,95

6 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 76)

70,39 5,000 351,95

7 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)

36,99 1,000 36,99

8 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)

53,40 2,000 106,80

9 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 74)

83,34 1,000 83,34

10 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

29,68 2,000 59,36

11 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 72)

126,48 1,000 126,48

12 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 73)

125,72 2,000 251,44

TOTAL Titol 3 01.03.03 2.052,22

EUR



 

Projecte executiu d’implantació de la Zona de Baixes Emissions 
al Barri Antic de Mollet del Vallès 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM DEL PRESSUPOST 





Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/09/23 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Fibra òptica 18.411,25

Titol 3 01.02.02  Cablejat 578,07

Titol 3 01.02.03  Electricitat 11.495,99

Titol 3 01.02.04  Equips 61.601,11

Titol 3 01.02.05  Centre de Control 67.071,95

Capítol 01.02  Instal·lacions 159.158,37

Titol 3 01.03.01  Proteccions individuals 2.016,68

Titol 3 01.03.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.716,24

Titol 3 01.03.03  Implantació provisional del personal d'obra 2.052,22

Capítol 01.03  Seguretat i salut 6.785,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
165.943,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Obra Civil 64.293,52

Capítol 01.02  Instal·lacions 159.158,37

Capítol 01.03  Seguretat i salut 6.785,14

Obra 01 Pressupost 3583-2022 230.237,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
230.237,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 3583-2022 230.237,03

230.237,03

EUR
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Projecte executiu per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions
al Barri Antic de Mollet del Vallès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 230.237,03

13 % Despeses generals SOBRE 230.237,03.................................................................... 29.930,81

6 % Benefici industrial SOBRE 230.237,03........................................................................ 13.814,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 273.982,06

21 % IVA SOBRE 273.982,06............................................................................................. 57.536,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 331.518,29

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents trenta-un mil cinc-cents divuit euros amb vint-i-nou cèntims

Els enginyers coautors del projecte:

Jordi Parés Estela
Enginyer de camins, canals i ports
Nº col·legiat 12.602
INTRA S.L.

Pau Schoenenberger
Enginyer de camins, canals i ports
Nº col·legiat 34.303
INTRA S.L.
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